



Resolución No. 360 del 24 de Septiembre de 2010

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 342 de 16 de septiembre, por la cual se ordenó la apertura de la Licitación Pública Nacional No. No. TC-LPN-002 de 2010, se fijó el cronograma del proceso y se nombró Comité Evaluador"

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S. A.,

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas por el numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, y;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A. mediante resolución No. 342 del 16 de septiembre de 2010, ordenó la apertura del proceso No. TC-LPN-002 de 2010, cuyo objeto es "contratar la Concesión del Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control de TRANSCARIBE S.A."

Que la resolución señalada en el numeral anterior, estableció el cronograma del proceso de selección.

Que el pasado diecisiete (17) de septiembre de 2010, se llevó a cabo Audiencia para la revisión de asignación de riesgos, y definición de su distribución, de conformidad con el cronograma establecido en los Pliegos de Condiciones y Resolución de Apertura.

Que atendiendo las múltiples observaciones presentadas en la audiencia para la revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución por parte de los interesados en el proceso, así como la necesidad de la entidad de analizar las mismas, se procedió a suspender la mencionada audiencia, tal como consta en Acta publicada en la página web de Transcaribe S.A. y en el Secop.

Que en la misma audiencia Transcaribe S.A., se comprometió a fijar y notificar oportunamente la nueva fecha en la que se realizaría y culminaría la audiencia para la revisión de asignación de riesgos, y definición de su distribución.

Que con fundamento en lo anterior, se hace necesario modificar el cronograma del proceso de selección.

Que en consideración a todo lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQUESE la resolución No. 342 del 16 de septiembre de 2010, por la cual se ordenó la Apertura de la Licitación Pública Nacional No. TC-LPN-002 de 2010, cuyo objeto es "contratar la Concesión del Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena", respecto el cronograma allí fijado, el cual quedará de la siguiente manera:

El alcalde somos todos





Resolución No. 360 del 24 de Septiembre de 2010

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 342 de 16 de septiembre, por la cual se ordenó la apertura de la Licitación Pública Nacional No. No. TC-LPN-002 de 2010, se fijó el cronograma del proceso y se nombró Comité Evaluador"

ETAPA	FECHA
Publicación de los estudios y documentos previos	Septiembre 1 de 2010. Secop, www.contratos.gov.co, y www.transcaribe.gov.co
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación de constancia de envío de información a la Cámara de Comercio	
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Septiembre 14 de 2010 Secop, www.contratos.gov.co, y www.transcaribe.gov.co
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	Septiembre 16 de 2010 Secop, www.contratos.gov.co, y www.transcaribe.gov.co
Publicación avisos de Prensa	Septiembre 16 de 2010. Diario LA REPUBLICA
Reunión para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	Septiembre 17 de 2010, a las diez horas (10:00), OCTUBRE 1 DE 2010 A LAS DIEZ HORAS (10:00) , en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo Domingo
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	Septiembre 20 de 2010
Audiencia de aclaración de pliegos	Septiembre 22 de 2010 a las diez horas (10:00) en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo Domingo
Publicación de observaciones a los pliegos y sus respuestas	Hasta el 15 de octubre de 2010 Secop, www.contratos.gov.co, y www.transcaribe.gov.co
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	Octubre 22 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE S.A.
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	Noviembre 8 de 2010 Secop, www.contratos.gov.co, y www.transcaribe.gov.co
Plazo para presentar observaciones al Informe	Hasta el 16 de noviembre de 2010, en TRANSCARIBE

LC

12

El alcalde somos todos





Resolución No. 360 del 24 de Septiembre de 2010

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 342 de 16 de septiembre, por la cual se ordenó la apertura de la Licitación Pública Nacional No. No. TC-LPN-002 de 2010, se fijó el cronograma del proceso y se nombró Comité Evaluador"

de Evaluación de las Propuestas	S.A.
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	noviembre 23 de 2010, a las diez horas (10:00)
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión	Hasta el 30 de noviembre de 2010, en TRANSCARIBE S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP – y en la página Web de Transcaribe S.A..

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. al VEINTICUATRO (24) días del mes de SEPTIEMBRE de 2010. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

**ENRIQUE GHARTUNI GONZALEZ
GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S. A.**

Proyecto: 
LILIANA CABALLERO
P.E. Oficina Asesora Jurídica

Aprobó: 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ
Jefe Oficina Asesora

El alcalde somos todos

