

ADENDA No. 6 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A. mediante resolución No. 414 del 25 de noviembre de 2010, ordenó la apertura del proceso No. TC-LPN-005 de 2010, cuyo objeto es *“ADJUDICAR UN (1) CONTRATO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.”* En la misma fecha ordenó la publicación de los Pliegos Definitivos de la mencionada licitación.

EL Acto Administrativo de apertura del proceso licitatorio en su artículo primero (1), estableció el cronograma del proceso de selección.

TRANSCARIBE S.A., mediante resolución No. 002 de enero 11 de 2011, llevo a cabo la suspensión del proceso licitatorio, por el término de diez (10) días hábiles. Como consecuencia de dicha suspensión se hizo necesaria la modificación del cronograma del proceso, comprendido tanto en la resolución de apertura como en los Pliegos de Condiciones.

En el artículo segundo (2º) de la mencionada resolución se incurrió en un error involuntario en la fecha de *“publicación de observaciones a los pliegos y sus respuestas”*, el cual no afecta los efectos ni plazos de la suspensión, así como el cronograma del proceso.

Mediante resolución No. 003 de 12 de enero de 2011 se corrigió el error incurrido y se aclaró el mes de la fecha de publicación de las observaciones a los pliegos y sus respuestas. El mencionado Acto Administrativo fue publicado en la página web de la entidad y en el portal único de contratación estatal.

Teniendo en cuenta que la corrección realizada recae sobre los Pliegos de Condiciones, toda vez que éste contiene el cronograma del proceso, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo (7º) del Decreto 2474 de 2008, el cual señala que la modificación de los Pliegos de Condiciones se realiza mediante adenda, lo cual justifica la expedición de la misma.

2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

3.

3.1 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así:

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ETAPA	FECHA
-------	-------

Publicación de los estudios y documentos previos	Noviembre 8 de 2010. Secop, www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación de constancia de envío de información a la Cámara de Comercio	
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliegos	Hasta el 23 de Noviembre de 2010
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 25 de Noviembre de 2010 Secop, www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	Noviembre 26 de 2010 Secop. www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Publicación aviso de Prensa	Noviembre 27 de 2010. Diario EL UNIVERSAL
Reunión para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	Diciembre 3 de 2010, a las diez horas (10:00), en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo Domingo
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	Diciembre 9 de 2010
Audiencia de aclaración de pliegos	Diciembre 14 de 2010 a las diez horas (10:00) en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle de Santo Domingo
Publicación de observaciones a los pliegos y sus respuestas	Hasta el 27 de enero de 2011 Secop. www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	Enero 31 de 2011 a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE S.A.
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	18 de febrero de 2011 Secop. www.contratos.gov.co , y www.transcaribe.gov.co
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Hasta el 25 de febrero de 2011, en TRANSCARIBE S.A.
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	Marzo 4 de 2011, a las diez horas (10:00)
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión	Hasta el 11 de marzo de 2011, en TRANSCARIBE S.A.

Dado en Cartagena D.T. y C., a los doce (12) días del mes de Enero de 2011.-