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REF: SOLICITUD DE ADENDA EN EL
PROCESO LICITARIO IDENTIFICADO CON
EL NUMERO TC - LPN - 004 -2013

Reciba un cordial saludo.

HENRY WILLIAM MORELO PEREZ, mayor vecino de esta ciudad, identificado
como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como apoderado de la
sociedad mexicana CORREDOR INSURGENTES S.A. de C.V., calidad que se

acredita a través de documentacién anexada al presente, me permito formular ante su

despacho: Solicitud de Adenda respecto del plazo fijado para la entrega de propuestas
dentro del proceso licitatorio referenciadoTC — LPN — 004 -2013. Elevo la precedente

solicitud basado en los siguientes,




FUNDAMENTOS

Con fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014) se expidi6 resolucion
No 034 “Por medio de la cual se ordena la apertura de la licitacion publica identificado
con el nimero TC — LPN - 004 -2013”. A través del mencionado acto administrativo,

se fijo el cronograma del proceso licitatorio.

El dia veintisiete (27) de enero de dos mil catorce (2014), una comisién liderada por
los doctores José Lépez Amaris y Carlos Coronado Yances, en sus calidades de gerente
de Transcaribe y representante del alcalde Dionisio Vélez respectivamente, realizaron
una visita a las instalaciones de la empresa CORREDOR INSURGENTES S.A. de
C.V,, en la ciudad de Mséxico Distrito Federal'. Siendo el objeto de dicho
acercamiento, la promocién de la operacion de Transcaribe para la busqueda de
posibles interesados internaciones en el sistema.Desde el dia veintisiete (27) de
diciembre de dos mil trece (2013) fue publicado el proyecto de pliego de condiciones
de la licitacién reférenciada. Ademas de lo anterior, es de piblico conocimiento que el
proyecto Transcaribe ha desarrollado meses de trabajo previo y una amplia difusién a
nivel local, pero dicho procedimiento no tuvo practicamente ninguna divulgacién a

nivel internacional.

A través de la resolucion 034 mencionada en el ordinal primero, se fijaron como fechas
para el andlisis de los riesgos previsibles el dia veintisiete (27) de febrero de dos mil
catorce (2014) y para la aclaracién de pliegos que se determiné el dia siete (7) de
marzo del mismo afio. En las audiencias sefialadas, fueron expuestas por alguno de los

intervinientes, cuestionamientos relacionados con la brevedad del término que poseen

"http://www.transcaribe. gov.co/web/?q=contenidos/contrataciones




los interesados para consolidar su posicién en la Licitacién, por ejemplo, en lo que
tiene que ver con la presentacién del proyecto ante las entidades aseguradoras y los

bancos.

En un anélisis 16gico simple podemos decir que: Si la brevedad del plazo afecta los
intereses de proponentes locales, que se puede decir de la complejidad que el escenario

representa para mis poderdantes.

El articulo 3 del Decreto 1510 de 2013, norma rectora de esta licitacion, establece que
las adendas son el documento por medio del cual la entidad estatal modifica los pliegos
de condiciones. En concordancia con la norma mencionada, el articulo 25 del mismo

decreto establece que:

“Articulo  25. Modificacion de los pliegos  de
condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los
pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes

del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar
el cronograma wuna vez vencido el término para la
presentacion de las ofertas y antes de la adjudicacién del

contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los dias
habiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a mds tardar
el dia hdbil anterior al vencimiento del plazo para

presentar ofertas a la hora fijada para tal presentacion,




salvo en la licitacion publica pues de conformidad con la
ley la publicacién debe hacerse con tres (3) dias de

anticipacion. (...)"
(Las cursivas estan fuera del texto original)

De acuerdo con las normas sefialadas en el ordinal anterior, mis clientes se encuentran
en la oportunidad juridica para solicitar que se modifique el Pliego de Condiciones y se
extienda el plazo para la presentacion de la propuesta. La extension del plazo para la
presentacion de la propuesta resultaria conveniente para la Transcaribe y para el
servicio publico de transporte, por cuanto ofrece a todos los interesados en el proceso
la posibilidad de estructurar las condiciones mas provechosas para la ejecucion idénea

del contrato.

El pliego de condiciones definitivo fue publicado el pasado 24 de febrero y la fecha
final para la entrega de las propuestas, fue sefialada inicialmente para el 11 de abril,
plazo que fue extendido por diez dias mediante modificatorio de adenda (Publicacion
26 de marzo, via internet), paginas 10 y 11, punto 1.7, lo concerniente al cambio del
numeral 2.1 que se refiere al cambio del cronograma del proceso licitatorio. Lo anterior
deja como fecha limite para realizar nuevas modificaciones al pliego es el 23 de abril, y
ademas se indica que la fecha limite para entrega y apertura de propuestas es el 29 de
abril.

Por todo lo anterior, se hace necesario que el plazo se extienda en quince (15) dias mas
por lo menos, para tener el tiempo suficiente de crear una figura societaria en
Colombia, cumpliendo con los pasos requeridos por las autoridades de este pais y las
instituciones mexicanas. Ademas de lo anterior, el tiempo se empleara para llegar a un

acuerdo que permita la vinculacion de transportadores locales en nuestra propuesta.




Por lo anterior, elevamos la siguiente,

PETICION

Solicitamos con todo respeto, que se extienda el término para la recepcion de las
propuestas en un lapso de quince (15) dias mas, o un término superior, si Transcaribe

considera que con ello protege en mejor forma la integralidad del proceso licitatorio.
NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado, para todos los fines sefialados en las normas Yy para el propésito

referenciado, en Bocagrande, Av. Tercera edif. Montelibano, N° 8-6, of. 402B. mail:

heggmoreloperez@hotmail.com.
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