

**CONTRATOS DE 2500 A 3000 SMMLV**

		<b>PERSONAL PROFESIONAL y TECNICO</b>
<b>1</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>100,0000%</b>
<b>2</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59,2417%</b>
	Cesantia	8,3333%
	Interese de cesantías	1,0000%
	Prima	8,3333%
	Vacaciones	5,6800%
	Seguridad Social (salud)	8,0000%
	Seguridad Social (pensión)	10,8750%
	Aseguradora de Riesgos Profesionales	6,9600%
	Subsidio Familiar	4,0000%
	ICBF	3,0000%
	SENA	2,0000%
	Subsidio de Transporte	0,4600%
	Dotación	0,6000%
<b>3</b>	<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>49,2700%</b>
	Arriendo de oficina, administración y servicios públicos	9,0000%
	Papelería oficina consultor	2,0000%
	Personal administrativo no facturado	7,0000%
	Personal profesional no facturado	7,0000%
	Asesoría legal, tributaria y médica	3,0000%
	Gastos de representación	1,0000%
	Gastos e intereses bancarios por financiación	5,0000%
	Equipos y mantenimiento de oficina	2,0000%
	Seguros de oficina del consultor	2,2700%
	correos	2,0000%
	Documentación Técnica	3,0000%
	Costos propuestas	6,0000%
<b>4</b>	<b>COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (IMPUESTOS Y PÓLIZAS)</b>	
	Timbre	<b>13,6671%</b>
	Publicación en el diario oficial	2,1437%
	Retefuente	0,2001%
	RetelCA	2,8583%
	Estampilla Universidad Distrital	1,4291%
	Póliza de calidad	2,8583%
	Póliza de cumplimiento	0,5305%
	Póliza de salarios y prestaciones sociales	0,9947%
		2,6525%
<b>5</b>	<b>IMPREVISTOS 3% AL 1%</b>	
		<b>6,2554%</b>
<b>6</b>	<b>HONORARIOS (UTILIDADES) 12% A 10% DE (1+2+3+4)</b>	
		<b>26,6614%</b>
	<b>TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR</b>	<b>2,55</b>

VALOR INTERVENTORIA	69.372.524
---------------------	------------

INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS PRETRONCALES

DURACION (meses):

7,0	AÑO 2009
-----	----------

	CANT.	CATEG.	Vr. H/M	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	%Dedic	Total	Valor	Total	
<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>													\$ 15.750.000		
Director General	1	3	4.500.000	0,50	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	3,50	\$ 15.750.000	105	
<b>PERSONAL ESPECIALISTA</b>													\$ 4.788.000		
Arquitecto Urbanista y Paisajista	1	3	4.500.000	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	5%	0,35	\$ 1.350.000	10,5	
Ing. Esp. Vial	1	4	4.100.000	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	5%	0,35	\$ 1.230.000	10,5	
Ing. Esp Estructural	1	3	4.500.000	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	2%	0,14	\$ 540.000	4,2	
Ing. Programacion.Control y presupuesto	1	6	3.100.000	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,10	0,10	5%	0,35	\$ 930.000	10,5	
Especialista PMA	1	4	4.100.000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	3%	0,21	\$ 738.000	6,3	
<b>PROFESIONALES TECNICOS</b>													\$ 2.640.000		
Ingenieros de apoyo(Dis Geom, Pav, Estruc, hidra, electricas y telec)	1	7	2.200.000	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	20%	1,40	\$ 2.640.000	42	
<b>PERSONAL TECNICO</b>													\$ -		
Inspector de Actividades	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	\$ -	0	
<b>SUBTOTAL 1</b>													\$ 23.178.000		
<b>SUBTOTAL 1 (Con Multiplicador)</b>			2,55											\$ 59.103.900	
<b>EQUIPOS Y DEMAS COSTOS REQUERIDOS</b>													\$ 700.000		
Edición de Informes (Incluye fotografias)	1	un	100.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	7,00	\$ 700.000	210	
<b>SUBTOTAL 2</b>													\$ 700.000		
<b>SUBTOTAL 2 (Con Multiplicador)</b>			1,00											\$ 700.000	
<b>SUBTOTAL (1+2)</b>													\$ 59.803.900		
IVA (16%)													\$ 9.568.624		
<b>TOTAL</b>													\$ 69.372.524		

Aprobado: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACION