PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORIA	822,976,672

INTERVENTORIAS SITM CARTAGENA - PRETRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, (Nueva), CRISANTO LUQUE, (Rep), PEDRO ROMERO, (Rep.)

DURACION (meses): 9.0 Meses

		CANTIDAD	CATEGORIA	Vr. H/M	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Total	%Dedic Mín	Valor
1	**PERSONAL PROFESIONAL**															
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA	1	3	5,100,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 45,900,000
1.2	RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA DE OBRA (VIAS)	1	4	3,500,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 31,500,000
1.3	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA AMBIENTAL	1		3,200,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 28,800,000
1.4	RESIDENTE 3 DE INTERVENTORIA SOCIAL	1		2,800,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 25,200,000
1.5	INSPECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA	2	4	2,200,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	8.50	94%	$ 37,400,000
1.6	EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1		2,800,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 25,200,000
1.7	ESPECIALISTA JURIDICO	1		2,500,000	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.80	9%	$ 2,000,000
														0.00	0%	$ -
2	**PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL**															
2.1	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA DE OBRA	1	No Aplica	1,300,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		8.00	89%	$ 10,400,000
2.2	CADENERO 1	1	No Aplica	625,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		8.00	89%	$ 5,000,000
2.3	CADENERO 2	1	No Aplica	550,000	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00		3.50	39%	$ 1,925,000
2.4	LABORATORISTA DE INTERVENTORIA DE OBRA	1	No Aplica	1,200,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		8.00	89%	$ 9,600,000
														0.00	0%	$ -
														0.00	0%	$ -
														0.00	0%	$ -
														0.00	0%	$ -
																$ -
														0.00	0%	$ -
																$ -
																$ -
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO															**$ 222,925,000**
	SUBTOTAL 1 (Con Multiplicador)			**2.55**												**$ 568,671,707**
3	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**															
3.1	ADMINISTRADOR															$ -
3.2	CONTADOR PUBLICO	1	No Aplica	1,200,000	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50	50%	$ 5,400,000
3.3	SECRETARIA	1	No Aplica	850,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 7,650,000
3.4	MENSAJERO CONDUCTOR	1	No Aplica	850,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 7,650,000
3.5	ASEO Y CAFETERIA	1	No Aplica	600,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 5,400,000
3.6																$ -
	SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO															**$ 26,100,000**
	SUBTOTAL 2 (Con Multiplicador)			**2.55**												**$ 66,555,000**
	EQUIPOS Y CAMPAMENTO															
	Vehiculos (1300 cc - 2000 cc)	1	un	3,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 27,000,000
	Equipo completo de Topografía (ESTACION TOTAL Y NIVEL)	1	un	2,000,000	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	4.00	44%	$ 8,000,000
	Equipo completo de Laboratorio Estudios Geotécnicos y pavime	1	un	2,000,000	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	1.40	16%	$ 2,800,000
	Oficina-Campamento (incluye servicios públ.)	1	un	3,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 27,000,000
	Edición de Informes (incluye fotografías)	1	glo	2,687,219	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100%	$ 2,687,219
	SUBTOTAL EQUIPOS Y CAMPAMENTO															**$ 67,487,219**
	SUBTOTAL 3 (Con Multiplicador)			**1.1**												**$ 74,235,941**

SUBTOTAL (1+2)	**$ 709,462,648**
IVA (16%)	$ 113,514,024
TOTAL	**$ 822,976,672**

Aprobado: DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA