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ADENDA No. 4 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

1. JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en 
concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A. 
mediante resolución No. 374 del 6 de octubre de 2010, ordenó la apertura del proceso No. 
TC-LPN-004 de 2010, cuyo objeto es contratar la “CONCESION PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE 
EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO 
ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM 
TRANSCARIBE”. EL Acto Administrativo de apertura del proceso licitatorio en su artículo 
primero (1), estableció el cronograma del proceso de selección.  
 
Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 
1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 elaboro los estudios y documentos previos 
necesarios para la elaboración del pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, 
identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. Adicionalmente se da 
especial aplicación a los principios de economía, selección objetivai y transparencia 
establecidos en el estatuto general de contratación pública, el postulado de Igualdad y 
la libre concurrencia.  
 
El pasado veintidós (22) de octubre de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Aclaración 
de Pliegos establecida en el numeral 4º del artículo 30 de la ley 80 de 1993, en 
cumplimiento del numeral 2.1 “Cronograma del proceso”  y la Resolución de Apertura del 
proceso de contratación.  
 
En dicha diligencia algunos de los participantes solicitaron inspección o visita de obra, 
frente a lo cual la Entidad accedió, y expresó que señalaría en forma oportuna la fecha 
en que se llevaría a cabo la misma.  
 
Conforme lo anterior se hace necesario modificar los Pliegos de Condiciones e incluir la 
respectiva actividad en el cronograma del proceso. 
 
Las modificaciones que se introducirán al Pliego de Condiciones, del presente proceso de 
contratación no alteran, adicionan, cambian o transforman los elementos mínimos 
señalados en el  artículo 7ª citado, en sus condiciones determinantes y sustanciales; se 
trata de incluir una actividad que permita a los interesados preparar en mejor forma sus 
ofertas.   
 

2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
2.1 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 

 
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
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ETAPA 

 
FECHA 

Publicación de los estudios y documentos previos, aviso 
de  convocatoria  pública,  Proyecto  de  Pliegos  y  sus 
Anexos, Apéndices  y proformas,  y  constancia de envío 
de información a la Cámara de Comercio 

 
Septiembre 21 de 2010. Secop, www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Publicación  de  las  observaciones  recibidas  y  sus 
respuestas 

Octubre 4 de 2010 Secop, www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Apertura  de  Licitación  (publicación  resolución  de 
apertura y pliego de condiciones) 

Octubre 6 de 2010 Secop. www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Publicación avisos de Prensa    Octubre 6 de 2010. Diario LA REPUBLICA 

Reunión  para  revisión  de  asignación  de  riesgos  y 
definición de su distribución 
 

Octubre 13 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de Ingenieros y 
Arquitectos de Bolívar,  Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle 

de Santo Domingo 
Inicio del plazo para la recepción de ofertas  Octubre 19 de 2010 

Audiencia de aclaración de pliegos     
Octubre 22 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de Ingenieros y 

Arquitectos de Bolívar, Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, Calle 
de Santo Domingo 

Vista al Lugar de la Obra 
Noviembre 16 de 2010, a las 10:00 a.m. en el lugar de la obra

Publicación  de  observaciones  a  los  pliegos  y  sus 
respuestas 

Hasta el 24 de noviembre de 2010 Secop. 
www.contratos.gov.co, y www.transcaribe.gov.co 

Cierre  del  proceso,  plazo  límite  para  entrega  de 
propuestas  y apertura de las propuestas 

Noviembre 29 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y nueve 
minutos y cincuenta y nueve segundos (14:59:59), en 

TRANSCARIBE S.A. 

Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas 
Diciembre 17 de 2010 Secop. www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Plazo  para  presentar  observaciones  al  Informe  de 
Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 24 de diciembre de 2010, en TRANSCARIBE S.A. 
 

Audiencia Pública de Adjudicación   Enero 5 de 2011, a las diez horas (10:00) 
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión   Hasta el 12 de enero de 2011, en TRANSCARIBE S.A. 

 
 

3. INCLUYASE EL NÚMERAL 2.6. A EL CUAL DISPONDRÁ: 
 
2.6. A VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 
 

Con el objeto que los interesados conozcan el lugar donde se desarrollará el objeto del 
contrato, se llevará a cabo una visita de obra en la fecha y hora señalada en el numeral 
2.1. de los Pliegos de Condiciones. 

 
La asistencia a la mencionada visita no es obligatoria, ni constituye requisito para la 
presentación de oferta. 

 

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los tres (3) días del mes de Noviembre de 2010 
                                                 
 


