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ADENDA No. 4 AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2013. Concesidn para la Operacion del Sistema Transcaribe del Distrito -
Turistico y Cultural de Cartagena de Indias.- TransCaribe

ADENDA No. 4 AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

1. JUSTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE LA PRESENTE ADENDA

Por medio del presente documento LA GERENCIA GENERAL DE TRANSCARIBE S. A, se
permite modificar los Pre Pliegos de Condiciones dentro del proceso de seleccion
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-002-2013 cuyo objeto es SELECCIONAR LAS
PROPUESTAS MAS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACION DE TRES (3) CONTRATOS DE
CONCESION CUYO OBJETO SERA LA OPERACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE, en el sentido de extender la etapa
previa al inicio del proceso de contratacion, en atencién a que en esta Ultima semana de
recibo de observaciones (el plazo vencio el dia de ayer), se presentaron documentos que
contienen mas de cien observaciones. La cantidad y complejidad de las mismas hace
imposible que a la fecha prevista en el cronograma, esto es, el 11 de junio del afio que
discurre, puedan publicarse la totalidad de las respuestas, por ello se hace necesaria la
modificacion del cronograma.

EL Decreto 734 de 2012, establece en su Articulo 2.2.4., la exigencia relativa a que las
modificaciones a los Pliegos de Condiciones, se debe llevar a cabo a través de Adendas.
No obstante, la misma normatividad no contempla de manera expresa la forma como se
deben llevar a cabo las modificaciones al proyecto de Pliego de Condiciones, que en
estricto sentido son susceptibles de modificarse hasta la apertura del proceso licitatorio, en
especial si la entidad considera procedente o no la extension del término de esta etapa.
Asi las cosas, procedemos a expedir la mencionada adenda, atendiendo la formalidad
establecida para los Pliegos de Condiciones, y a fin de disciplinar el presente proceso
licitatorio.

En atencion a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego
de condiciones, asi:

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedara asi:

ETAPA FECHA
Publicacion de los estudios y documentos
previos 26 de abril de 2013
Publicaciobn aviso de convocatoria SECOP

publica

Publicacion Proyecto de Pliegos y sus
Anexos, Apéndices y proformas

Empresas transportadoras: 6 de mayo
Propietarios de vehiculos: 7 de mayo
Aseguradoras: 8 de mayo

Entidades financieras y bancas de
inversion: 8 de mayo

REUNIONES INFORMATIVAS

AwINE

1. Aspectos Técnicos del Proyecto.
REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES Fecha: 15 de mayo de 2013. Hora: 9:00
am. Lugar: Crespo, Club de
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2. Aspectos Financieros del Proyecto.
Fecha: 16 de mayo de 2013. Hora: 9:00
a.m. Lugar: Crespo, Club de
Profesionales Universitarios

3. Valor de los Vehiculos a Desintegrar.
Fecha: 17 de mayo de 2013. Hora: 9:00
am. Lugar. Crespo, Club de
Profesionales Universitarios

4. Aspectos Juridicos. Fecha: 22 de Mayo

de 2013. Hora: 9:00 a.m. Lugar: Crespo,
Club de Profesionales Universitarios

Publicacion avisos (art. 224 Decreto 0019
de 2012)

10 a 20 dias calendarios anteriores a la
apertura
SECOP

Fecha limite de recibo de observaciones
a pre pliegos

Hasta el 6 de junio de 2013

Publicacion de las observaciones

recibidas y sus respuestas

Hasta el 14 de junio de 2013
SECOP

Apertura de Licitacion
(publicaciéon resolucion de apertura y
pliego de condiciones)

14 de junio de 2013
SECOP

Inicio del plazo para la recepcion de
ofertas

17 de junio de 2013

Audiencia de aclaracion de pliegos
Reunidn para revisibn de asignacion de
riesgos y definicién de su distribucién

19 de junio de 2013 a las nueve horas (9:00)

Fecha limite de recibo de observaciones
a pliegos

Hasta el 5 de julio de 2013

Fecha limite para expedir adendas

10 de julio de 2013

Hasta el 10 de julio de 2013

Publicacibn de observaciones a los
pliegos y sus respuestas SECOP

15 de julio de 2013 a las catorce horas,
Cierre del proceso, plazo Iimite para cincuenta y nueve minutos y cincuentay

entrega de propuestas y apertura de las
propuestas

nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE
S.A.

Publicaciéon del Informe de Evaluacion de

29 de julio de 2013

las Propuestas SECOP
. Hasta el 5 de agosto de 2013, en TRANSCARIBE
Plazo para presentar observaciones al SA

Informe de Evaluacion de las Propuestas

Publicacion de las respuestas a las
observaciones al Informe de Evaluacion
de las Propuestas

12 de agosto de 2013

TransCaribe
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Audiencia Publica de Adjudicacion (acta| 15 de agosto de 2013, a las diez horas (10:00)
de audiencia y resolucion de
adjudicacion)

Celebracion y suscripcion del Contrato de Hasta el 29 de agosto de 2013, en
Concesion TRANSCARIBE S.A.

Dado en Cartagena D.T.y C., a los siete (7) dias del mes de Junio de 2013.-

Fin del documento.-



