

ADENDA No. 1 AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA

Por medio del presente documento LA SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S. A. de acuerdo a la resolución de delegación No. 095 de 2013, se permite modificar los Pre Pliegos de Condiciones dentro del proceso de selección LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-003-2013 cuyo objeto es **SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS-TRANSCARIBE**, en el sentido de extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a que la cantidad y complejidad de las observaciones recibidas hace imposible que a la fecha prevista en el cronograma, esto es, el 1° de agosto del año que discurre, puedan publicarse la totalidad de las respuestas, y hacerse las modificaciones y ajustes a los documentos del proceso de contratación (pliegos, apéndices, anexo y proformas), por ello se hace necesaria la modificación del cronograma.

EL Decreto 734 de 2012, establece en su Artículo 2.2.4., la exigencia relativa a que las modificaciones a los Pliegos de Condiciones, se debe llevar a cabo a través de Adendas. No obstante, la misma normatividad no contempla de manera expresa la forma como se deben llevar a cabo las modificaciones al proyecto de Pliego de Condiciones, que en estricto sentido son susceptibles de modificarse hasta la apertura del proceso licitatorio, en especial si la entidad considera procedente o no la extensión del término de esta etapa. Así las cosas, procedemos a expedir la mencionada adenda, atendiendo la formalidad establecida para los Pliegos de Condiciones, y a fin de disciplinar el presente proceso licitatorio.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 **El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO**, el cual quedará así:

ETAPA	FECHA
REUNIONES INFORMATIVAS	1. Empresas transportadoras: 6 de mayo
	2. Propietarios de vehículos: 7 de mayo
	3. Aseguradoras: 8 de mayo
	4. Entidades financieras y bancas de inversión: 8 de mayo
REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES	1. Aspectos técnicos del proyecto. Fecha: 15 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios

ETAPA	FECHA
	2. Aspectos financieros del proyecto. Fecha: 16 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
	3. Valor de vehículos a desintegrar. Fecha: 17 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
	4. Aspectos jurídicos del proyecto. Fecha: 22 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
Publicación de los estudios y documentos previos	15 de julio de 2013 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendarios anteriores a la apertura SECOP
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliegos	Hasta el 29 de julio de 2013
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 5 de agosto de 2013 SECOP
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	5 de agosto de 2013 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	6 de agosto de 2013
Audiencia de aclaración de pliegos Reunión para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	9 de agosto de 2013 a las nueve horas (9:00)
Fecha límite de recibo de observaciones a pliegos	26 de agosto de 2013
Fecha límite para expedir adendas	2 de septiembre de 2013
Publicación de observaciones a los pliegos y sus respuestas	Hasta el 2 de septiembre de 2013 SECOP
Cierre del proceso, plazo límite para	6 de septiembre de 2013 a las catorce

ETAPA	FECHA
entrega de propuestas y apertura de las propuestas	horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE S.A.
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	27 de septiembre de 2013 SECOP
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Hasta el 4 de octubre de 2013, en TRANSCARIBE S.A.
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	15 de octubre de 2013
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	16 de octubre de 2013, a las diez horas (10:00)
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión	Hasta el 5 de noviembre de 2013, en TRANSCARIBE S.A.

Dado en Cartagena D.T. y C., a los TREINTA Y UN (31) días del mes de julio de 2013.-

Fin del documento.-