

ADENDA No. 2 AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA

Por medio del presente documento el GERENTE DE TRANSCARIBE S. A., se permite modificar los Pre Pliegos de Condiciones dentro del proceso de selección LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-003-2013 cuyo objeto es **SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE**, en el sentido de extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a que a la fecha prevista en el cronograma, esto es, el 5 de agosto del año que discurre, no es posible hacer las modificaciones y ajustes a los documentos del proceso de contratación (pliegos, apéndices, anexo y proformas), por ello se hace necesaria la modificación del cronograma.

EL Decreto 734 de 2012, establece en su Artículo 2.2.4., la exigencia relativa a que las modificaciones a los Pliegos de Condiciones, se debe llevar a cabo a través de Adendas. No obstante, la misma normatividad no contempla de manera expresa la forma como se deben llevar a cabo las modificaciones al proyecto de Pliego de Condiciones, que en estricto sentido son susceptibles de modificarse hasta la apertura del proceso licitatorio, en especial si la entidad considera procedente o no la extensión del término de esta etapa. Así las cosas, procedemos a expedir la mencionada adenda, atendiendo la formalidad establecida para los Pliegos de Condiciones, y a fin de disciplinar el presente proceso licitatorio.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 **El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO**, el cual quedará así:

ETAPA	FECHA
REUNIONES INFORMATIVAS	1. Empresas transportadoras: 6 de mayo
	2. Propietarios de vehículos: 7 de mayo
	3. Aseguradoras: 8 de mayo
	4. Entidades financieras y bancas de inversión: 8 de mayo
REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES	1. Aspectos técnicos del proyecto. Fecha: 15 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
	2. Aspectos financieros del proyecto. Fecha: 16 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de

ETAPA	FECHA
	Profesionales Universitarios 3. Valor de vehículos a desintegrar. Fecha: 17 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios 4. Aspectos jurídicos del proyecto. Fecha: 22 de mayo de 2013. Hora: 9:00 AM. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
Publicación de los estudios y documentos previos	15 de julio de 2013 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendarios anteriores a la apertura SECOP
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliegos	Hasta el 29 de julio de 2013
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 5 de agosto de 2013 SECOP
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	9 de agosto de 2013 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	12 de agosto de 2013
Audiencia de aclaración de pliegos Reunión para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	
Fecha límite de recibo de observaciones a pliegos	
Fecha límite para expedir adendas	
Publicación de observaciones a los pliegos y sus respuestas	
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	
Publicación del Informe de Evaluación de	

ETAPA	FECHA
las Propuestas	
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión	

Dado en Cartagena D.T. y C., a los CINCO (5) días del mes de agosto de 2013.-

Fin del documento.-