



RESOLUCIÓN No. 141 DE 4 DE AGOSTO DE 2015

"Por medio de la cual se suspende el proceso licitatorio No. TC – LPN – 001 de 2015, cuyo objeto es SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A."

EI GERENTE GENERAL SUPLENTE de TRANSCARIBE S.A.

En uso de sus facultades legales, en especial, las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO

1. Que TRANSCARIBE S.A. mediante Resolución 102 del 10 de junio de 2015 ordenó la apertura del proceso licitatorio No. TC – LPN - 001 de 2015 cuyo objeto es *"SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A."*
2. Que para el efecto, fueron elaborados los estudios previos, en adición al análisis de conveniencia y justificación de la contratación, en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, en adición al Decreto 1082 de 2015.
3. Que mediante Resolución No. 120 de 2015 fue suspendido el proceso licitatorio entre el 2 y el 15 de julio de 2015.
4. Que de acuerdo con el cronograma incorporado en la Adenda No. 2, que fue publicada el 21 de julio de 2015, el cierre del proceso licitatorio está previsto para el día 31 de julio de 2015.
5. Que de acuerdo con la observación presentada por la Procuraduría, en relación con el plazo adecuado para que los interesados presenten la oferta, y teniendo en cuenta las modificaciones introducidas mediante la Adenda No. 2, en la cual se incluyen precisiones de orden financiero que determinan de mejor modo la viabilidad de financiación del proyecto, se hace necesario suspender el proceso de selección por el término de diez (10) días hábiles, tiempo dentro del cual los interesados podrán analizar las modificaciones incluidas al pliego de condiciones y se podrá realizar una reunión informativa sobre las modificaciones que se incluyeron.
6. Que el proceso fue suspendido mediante Resolución No. 133 de fecha 22 de julio de 2015
7. Que se hizo la revisión del texto de la Adenda No. 2 que fue publicada el pasado 22 de julio de 2015, encontrando una inconsistencia en el monto total del crédito, así como en el plazo máximo de financiación de acuerdo con la modelación financiera.



8. Que en adición a lo anterior, y tras las consideraciones financieras que resultan relevantes de cara al reciente incremento en la TRM, se hace necesario modificar el pliego de condiciones incluyendo una regulación particular frente a la presentación de la oferta, y en atención a ello se publicó el 3 de agosto de 2015 la Adenda No. 3.
9. Que como consecuencia de lo anterior, y para garantizar la concurrencia de interesados al proceso, se hace necesario suspender nuevamente el plazo de la licitación, de manera que se logre contar con proponentes que realicen el suministro requerido por la entidad.
10. Que para el efecto se suspende el proceso, bajo el entendido que los plazos establecidos en el cronograma del proceso licitatorio se reanudarán una vez superados los hechos que dan lugar a la suspensión del proceso, sin necesidad de expedición de acto administrativo adicional, bajo el entendido que en este documento se incluyen las condiciones del cronograma, tras superar la suspensión.
11. Que en consideración a lo anterior

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenase la suspensión del proceso licitatorio TC – LPN – 001 de 2015 cuyo objeto es “SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A.”, por el término de ocho (8) días hábiles, contados desde la expedición del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el plazo de la suspensión, el cronograma del proceso quedará de la siguiente manera:

ETAPA	FECHA
REUNIONES INFORMATIVAS UNA VEZ PUBLICADO EL PREPLIEGO DE CONDICIONES	1. Proveedores de vehículos 2. Sistema financiero 3. 3 de junio de 2015 a las 9:00 a.m. en el Club de Profesionales Universitarios ubicado en Crespo. Cra 6 No. 67 – 65
Publicación de los estudios y documentos previos	22 de mayo de 2015 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	22 de mayo de 2015 SECOP
Publicación Proyecto de Pliego y sus Anexos, Apéndices y Proformas	22 de mayo de 2015 SECOP
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendario anteriores a la apertura SECOP

ETAPA	FECHA
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliego	Hasta el 5 de junio de 2015
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 9 de junio de 2015 SECOP
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	10 de junio de 2015 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	11 de junio de 2015
Audiencia para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	16 de junio de 2015 a las 2:00 PM en el Club de Profesionales Universitarios ubicado en Crespo, Cra. 6ª No. 67 – 65
Audiencia aclaración pliego de condiciones. Artículo 39 del Decreto 1510 de 2013	22 de junio de 2015 a las 3:00 PM en el Club de Profesionales Universitarios ubicado en Crespo, Cra. 6ª No. 67 – 65
Fecha límite de recibo de observaciones a pliego	30 de junio de 2015
Suspensión del proceso No. 1	Desde el 2 de julio de 2015 hasta el 15 de julio de 2015
Reanudación del proceso	16 de julio de 2015
Suspensión del proceso No. 2	Desde el 22 de julio de 2015 hasta el 4 de agosto de 2015
Reinicio del plazo de la licitación	3 de agosto de 2015
Publicación Adenda No. 3	3 de agosto de 2015
Publicación de observaciones al pliego y sus respuestas	Hasta el 3 de agosto de 2015 SECOP
Fecha límite para expedir adendas	3 de agosto de 2015
Suspensión del proceso No. 3	<u>Desde el 4 de agosto hasta el 18 de agosto de 2015</u>
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	<u>24 de agosto de 2015 a las diez de la mañana (10:00 AM), EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO CRA. 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA.</u>
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	4 de septiembre de 2015 SECOP
Plazo para presentar observaciones al Informe	Desde el 7 de septiembre hasta el 11 de



ETAPA	FECHA
de Evaluación de las Propuestas	septiembre de 2015
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	17 de septiembre de 2015
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación). <u>Evento de subasta para conformación dinámica de la oferta</u>	<u>18 de septiembre de 2015, a las diez horas (10:00) en el Club de Profesionales Universitarios ubicado en Crespo, Cra. 6ª No. 67 - 65</u>
Suscripción del Contrato de Suministro	Hasta el 22 de septiembre de 2015, en TRANSCARIBE S.A.
Acta de inicio	25 de septiembre de 2015

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente Resolución a todos los interesados en participar en dicho proceso licitatorio.

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, publíquese el presente acto administrativo de suspensión del proceso de selección en el SECOP y en la página Web de la entidad.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de su expedición

ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2015

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS CORONADO YANCES
Gerente General Suplente
TRANSCARIBE S.A.