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ADENDA No. 3 

CONVOCATORÍA PÚBLICA No. TC-CP-001-2025 

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COMPRAVENTA DE BUSES TIPO 

ARTICULADO DUAL, PADRÓN Y BUSETÓN CON TECNOLOGÍA DE CERO Y BAJAS 

EMISIONES PARA LA PORCIÓN DOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS - TRANSCARIBE S.A. 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8o del numeral 2, del capítulo II, del 

título III de la Resolución No. 137 de 2025, por la cual se expide el Manual de TRANSCARIBE 

S.A., en su rol operador, y el numeral 8o del Análisis Preliminar de ofertas, procede la 

entidad a modificar el Análisis Preliminar del proceso de convocatoria pública de la 

referencia así: 

 

A. JUSTIFICACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 

 

Dentro de la oportunidad establecida en Adenda No. 1, por la cual se modificó el 

cronograma del proceso, la Entidad dio respuesta a las observaciones, y analizó las que 

debían ser acogidas.  En consecuencia, se procede a la modificación del Análisis 

Preliminar, en los aportes requeridos, de conformidad - se reitera - con las respuestas de la 

Entidad.  

 

B. NUMERALES DEL ANÁLISIS PRELIMINAR QUE SE MODIFICAN 

 

1. Se modifican los siguientes numerales en los que se hace referencia a la proforma, 

ÚNICAMENTE respecto el numeral, y no a su contenido, así: 

 

a. Se modifica el numeral  9.1.2.5. del Análisis Preliminar, el cual quedará de la siguiente 

manera:  "(...) numeral 9.1.2.5. Estructuras Plurales. Proforma No. 2.1 y 2.2" 

 

b. Se modifica el primer inciso del numeral  9.1.4 del Análisis Preliminar, con la finalidad de 

corregir el número de la proforma el cual quedará de la siguiente manera: 

 

" 9.1.4. Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción - Proforma No. 3 - 

Con el fin de apoyar la acción del Estado Colombiano en la lucha contra la corrupción, 

los proponentes presentarán con su propuesta la Proforma No. 3, que contiene el 

Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción mediante el cual cada 

proponente confirma, para efectos del presente proceso, que el origen de los fondos, 

empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas a cualquier nivel y 

concernientes al presente proceso, no provienen de actividades ilícitas ni de actividades 

relacionadas de cualquier forma con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos y/o 

cualquier otra actividad proscrita por la legislación nacional y/o internacional. (...)" 
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c. Se modifica el numeral 9.1.9 del Análisis Preliminar, el cual quedará de la siguiente 

manera:  "(...) 9.1.9. Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades 

(PROFORMA No. 9) 

 
El proponente deberá adjuntar el Proforma No. 9 debidamente diligenciado.” 

 

d. Se modifica el numeral 9.3 del Análisis Preliminar, el cual quedará de la siguiente 

manera: "(...) 9.3 IDONEIDAD PARA COMERCIALIZAR LA FLOTA. PROFORMAS No. 5 y 11." 

 

2. Se incluye en el literal i del numeral 9.4 del Análisis Preliminar, la remisión al Anexo No. 3, 

para consultar las condiciones mínimas de mantenimiento, numeral que quedará de la 

siguiente manera:  

 

"i. Manual de Mantenimiento de los vehículos ofertados por tipología para un periodo de 

15 Años, que incluya un cronograma del mantenimiento requerido y se ajuste a los 

contenidos mínimos del Anexo No. 3 en su numeral 7o relativo a las condiciones mínimas 

de mantenimiento." 

 

3. Se modifica el literal B del numeral 16 del Análisis Preliminar, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

 

"(...) 

 

B. PROFORMAS 

 

PROFORMA No. 1.  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROFORMA Nº 2.1. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

PROFORMA Nº 2.2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

PROFORMA No. 3. COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN 

PROFORMA No. 4. CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

PROFORMA No. 5. ACREDITACIÓN DE LA IDONEIDAD PARA COMERCIALIZAR FLOTA 

PROFORMA No. 6. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y DE 

ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE 

PROFORMA No. 7. OFERTA ECONÓMICA 

PROFORMA No. 8. OFERTA TÉCNICA Y DE CALIDAD 

PROFORMA No. 9. DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

PROFORMA No. 10. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PROFORMA No. 11. CERTIFICADO DE COMERCIALIZACIÓN Y/O OMPRAVENTA DE 

VEHÍCULOS" 

 

4. Se modifica el ANEXO DE PROFORMAS, el cual se publica adjunto al presente 

documento. 

 

5. Se modifica el numeral 10.1. sobre las GENERALIDADES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN PARA DETERMINAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE – CONDICIONES DE 
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COSTO Y CALIDAD, con la finalidad de modificar la puntuación otorgada al Apoyo a la 

Industria Nacional, la cual quedará de la siguiente manera: 

 

"10.1. GENERALIDADES 

 

La Oferta Económica, el Factor de Calidad, el Apoyo a la Industria Nacional y 

Reciprocidad serán objeto de evaluación y asignación de puntaje. 

 

El puntaje total que se determinará en la correspondiente audiencia pública de 

Adjudicación estará compuesto por la sumatoria simple de los siguientes puntajes: 

 

Factor de Evaluación Puntaje 

Oferta Económica Hasta 70 Puntos 

Factor de Calidad 15 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 
Bienes nacionales: 10 puntos 

Bienes extranjeros: 5 puntos 

Proponentes con trabajadores con 

discapacidad 
1 puntos 

Emprendimiento y empresas de mujeres 4 puntos 

Puntaje total máximo 100 puntos 

 

6. Se modifica el numeral 10.4 del Análisis Preliminar sobre el factor ponderable de APOYO 

A LA INDUSTRIA NACIONAL, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

"10.4. TERCER FACTOR DE ESCOGENCIA – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Según lo previsto en la Ley 816 de 2003, así como en el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 

de 2015, TRANSCARIBE S.A. evaluará el Apoyo de la Industria Nacional en el siguiente 

sentido: 

 

a. Se otorgará el puntaje definido de 10 puntos, cuando el bien objeto del Contrato de 

Provisión (la Flota) ostente la calidad de Bien Nacional, en los términos del Decreto 

2680 de 2009. 

b. La acreditación de la calidad referida en el Numeral anterior, deberá hacerse 

conforme a lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. Es decir, con el respectivo 

Registro de Productores de Bienes Nacionales del bien ofrecido. 

c. Acuerdos Comerciales Vigentes Aplicables a TRANSCARIBE S.A.: Ninguno. 

d. En caso de presentarse propuesta donde los vehículos de una tipología acrediten la 

calidad de bien nacional y los de la otra tipología no; se aplicará la siguiente 

fórmula para otorgar el puntaje: 
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𝐼𝑁𝑃𝑟𝑜𝑣 𝑗 = (%𝑉𝐴𝐼𝑁𝑎𝑟𝑡 × 9%) + (%𝑉𝐴𝐼𝑁padr × 36%) + (%𝑉𝐴𝐼𝑁bust × 55%) 

 

Ítem Descripción 

𝐼𝑁𝑃𝑟𝑜𝑣 𝑗 Corresponde al puntaje por industria nacional obtenido por el 

Proponente de Provisión j en la Propuesta presentada. 

%𝑉𝐴𝐼𝑁𝑎𝑟𝑡 Corresponde al porcentaje de valor agregado nacional de tipología 

Articulado. 

%𝑉𝐴𝐼𝑁padr Corresponde al porcentaje de valor agregado nacional de tipología 

Padrón. 

%𝑉𝐴𝐼𝑁bust Corresponde al porcentaje de valor agregado nacional de tipología 

Busetón. 

 

 Para los proponentes que acrediten la calidad de bien extranjero, se le otorgará un 

puntaje de cinco (5) puntos, de conformidad con lo establecido en la ley 816 de 2003 

articulo 2.  Dentro de categorización de bien extranjero, se incluyen las siguientes 

opciones:  

 

a) Cuando toda la carrocería se fabrique en Colombia y el chasis sea importado. 

b) El bien es extranjero y se incorpore componente colombiano de servicios 

profesionales, técnicos y operativos. 

c) Propuestas que integren componentes de origen nacional (ITS, cargadores, 

mantenimiento, repuestos) "  

 

7. Se modifica el literal a) del numeral iv y a su vez del numeral 3.2.3 del Análisis Preliminar, 

relativo a la garantía mínima del requerimiento del servicio postventa, el cual quedará de 

la siguiente manera: 

 

" iV. (...) Requerimientos de Servicio post venta y garantía. El contratista se compromete a: 

 

a. Garantía mínima de tres (3) años o doscientos mil (200,000) kilómetros, lo 

último que ocurra, sobre la totalidad de la flota entregada. (...)" 

 

8. Se modifica el literal a) del numeral iv y a su vez del numeral 9.1.1 de la cláusula 9 del 

contrato, la cual quedará de la siguiente manera: 

 

"(...) iv. Requerimientos de Servicio post venta y garantía. El contratista se compromete a: 

 

b. Garantía mínima de tres (3) años o doscientos mil (200,000) kilómetros, lo 

último que ocurra, sobre la totalidad de la flota entregada. (...)" 
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9. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual se anexa al 

presente documento, en el cual se incluye las dimensiones máximas admisibles para el 

vehículo Busetón, y se deja claro que el proponente asume el riesgo de que el autobús 

circule por las vías y rutas de alimentación del Sistema y deberá realizar su propio análisis. 

No se realizará el ultimo pago y se harán efectivas las pólizas de cumplimiento en caso de 

que el autobús no cumpla con las condiciones para la operación en la Ciudad. 

 

10.  Se modifica el numeral 6 del Análisis Preliminar, respecto el plazo estimado para la 

ejecución del futuro contrato, respecto los hitos de entrega, numeral que queará de la 

siguiente manera: 

 
"6. PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL FUTURO CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la selección 

del oferente de la presente convocatoria pública será de DIEZ (10) MESES, contados a 

partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado 

por TRANSCARIBE S.A., previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

legalización de este. 

 

El plazo del contrato será por Hitos de la siguiente forma: 

 

i. Hito 1. Ordenes de Fabricación – Perfeccionamiento del Contrato. 

ii. Hito 2. Adecuaciones de Infraestructura 3 meses. 

iii. Hito 3. Fabricación de Autobuses Padrones. - Hasta 6 meses siguientes a la firma 

del acta de inicio del contrato. 

iv. Hito 4. Fabricación de Autobuses Busetones duales. – Hasta 8 meses siguientes a 

la firma del acta de inicio del contrato. 

v. Hito 5. Fabricación de Autobuses Articulados Duales. – Hasta 10 meses siguientes 

a la firma del acta de inicio del contrato. 

 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el 

término establecido para su liquidación. El término para la liquidación del contrato será 

de seis (6) meses contados a partir de la finalización del término establecido para la 

ejecución del objeto del contrato." 

 

11.  Se modifica la cláusula 7 de la minuta del contrato, respecto el plazo del mismo, la 

cual quedará de la siguiente manera:  

 

"Cláusula 7– Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la selección 

del oferente de la presente convocatoria pública será de DIEZ (10) MESES, contados a 

partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado 

por TRANSCARIBE S.A., previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

legalización de este. 

 

El plazo del contrato será por Hitos de la siguiente forma: 
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i. Hito 1. Ordenes de Fabricación – Perfeccionamiento del Contrato. 

ii. Hito 2. Adecuaciones de Infraestructura 3 meses. 

iii. Hito 3. Fabricación de Autobuses Padrones. - 6 meses. 

iv. Hito 4. Fabricación de Autobuses Busetones duales. – 8 meses. 

v. Hito 5. Fabricación de Autobuses Articulados Duales. – 10 meses. 

 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el 

término establecido para su liquidación. El término para la liquidación del contrato será 

de seis (6) meses contados a partir de la finalización del término establecido para la 

ejecución del objeto del contrato." 

 

12. Se modifica el inciso 9 del numeral 6 del análisis preliminar relativo a la "FORMA DE 

PAGO DEL VALOR DEL FUTURO CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN", en lo que refiere al saldo del pago del valor del contrato, después de 

cancelado el 50%, por concepto de anticipo, el cual quedará de la siguiente manera:  

 

"EL SALDO, esto es, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato se pagará 

mediante los pagos que se relacionan en la tabla que sigue, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o las facturas respectivas, en las 

oficinas de TRANSCARIBE SA, previa certificación de cumplimiento expedida por el 

supervisor del contrato, acompañadas de la certificación de pago de obligaciones 

asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA." 

 

13. Se modifica la cláusula 5a de la MINUTA DEL CONTRATO, relativa a la forma de pago 

del saldo del valor a pagar, después de cancelado el anticipo, así: 

 
"EL SALDO, esto es, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato se pagará 

mediante los pagos que se relacionan en la tabla que sigue, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o las facturas respectivas, en las 

oficinas de TRANSCARIBE SA, previa certificación de cumplimiento expedida por el 

supervisor del contrato, acompañadas de la certificación de pago de obligaciones 

asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA." 

 

14. Se modifica la cláusula 11 de la MINUTA DEL CONTRATO, relativa a las multas, la cual 

quedará de la siguiente manera: 

 

" Cláusula 11 – Multas 

 

En caso de mora o retardo en el cumplimiento a las obligaciones del Contratista 

derivadas del presente contrato, TRANSCARIBE S.A., podrá hacer efectiva una cláusula 

penal de apremio por un valor equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de 

retraso en el cumplimiento de la prestación, sin perjuicio de cumplir con la obligación 

pactada en el contrato.    
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La ejecución de los valores debidos por el CONTRATISTA a TRANSCARIBE S.A. por este 

concepto, se hará por el mecanismo de compensación, que desde la suscripción del 

contrato autoriza el CONTRATISTA. 

 

Para la adopción de la medida conminatorio se podrá agotar un procedimiento similar al 

que rige para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, sin 

que la consecuencia sea la expedición de un acto administrativo por no ser el régimen 

aplicable en el presente contrato. En la comunicación en la que se inicie el 

procedimiento, se indicarán las etapas que se agotarán." 

 

15. Se modifica la cláusula 13 de la MINUTA DEL CONTRATO, relativa a la terminación 

anticipada y unilateral del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: 

 

"Cláusula 13 – Terminación anticipada y unilateral del contrato 

 

Incorporase la cláusula de terminación anticipada y unilateral del contrato, como una 

facultad reglada a favor de cada una de las partes, bajo el entendido que TRANSCARIBE 

S.A., en el rol de operador, se rige por el derecho privado y NO tiene competencia para 

hacer efectivas cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1 993, así: 

 

13.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CAUSA O INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A TRANSCARIBE 

S.A. EL CONTRATISTA podrá solicitar lo terminación del Contrato cuando TRANSCARIBE S.A. 

incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Lo gravedad de dicho 

incumplimiento debe ser calificado previamente por lo autoridad competente, en 

observancia de los fines de lo contratación celebrada, la finalidad del servicio que se 

presta, y el interés general de lo comunidad. 

 

13.2 TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CAUSA O INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL 

CONTRATISTA TRANSCARIBE S.A. podrá terminar el Contrato por las siguientes razones:  

 

a. Por el concurso liquidotorio, la liquidación o la disolución del contratista;  

b. Cuando tratándose de una persona jurídica, ésta se fusione, escinda o transforme sin 

autorización previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A., quien podrá negarlo en el 

caso en que considere que con la fusión, escisión o transformación se desmejore la 

calidad del CONTRATISTA;  

c. Cuando tratándose de una persona jurídica, sus accionistas o socios enajenen, 

transfieran, graven o en alguna forma generen un cambio en lo propiedad de lo 

sociedad en más del diez por ciento (10%) de los acciones en circulación o de los cuotas 

sociales, sin autorización previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A.,  

d. Cuando cualquier incumplimiento de los obligaciones del contratista ponga en riesgo 

la adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de transporte en el 

Sistema Transcaribe. 

e. La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de la garantía única del 

contrato.   

 

PARÁGRAFO.  Los portes aceptan que lo cláusula penal que se ha previsto en el presente 

contrato es una tasación anticipado de los perjuicios y, por lo tanto, corresponde a las 
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indemnizaciones mutuas por concepto de los perjuicios derivados de la terminación 

anticipada de este contrato, Incluyendo pero sin limitarse, el daño emergente, el lucro 

cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes. presentes y futuros, y las 

pérdidas o interrupciones en los negocios. etc." 

 

16. La Entidad considera conveniente, darle alcance a la cláusula 19 del contrato, relativa 

a SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, con la finalidad de establecer el procedimiento a seguir, 

cláusula que quedará de la siguiente manera: 

 

"Cláusula 19 – Solución de controversias 

 

19.1 ARREGLO DIRECTO 

 

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación o 

ejecución del presente contrato, así como cualquier discrepancia relacionada con la 

existencia, validez o terminación de éste, serán resueltas amistosamente por las partes. Los 

reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación 

contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera 

directa, y para su definición se seguirá el procedimiento que se expone a continuación:  

 

1. La parte inconforme, comunicará por escrito a la otra parte sus reclamos o inquietudes, 

indicando los hechos. las pruebas y los fundamentos técnicos que respaldan su posición, 

las normas contractuales o legales implicadas, y las posibles fórmulas de solución al 

conflicto propuesto.  

2. La parte notificada tendrá diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los términos de la 

propuesta recibida o la reclamación o diferencia presentada y presentar su posición, por 

escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.  

3. Si la parte notificada no estuviera de acuerdo con la posición planteada por la parte 

inconforme, se lo comunicará así por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la recepción planteando los hechos, las pruebas y los fundamentos técnicos que 

respalden su posición, las normas contractuales o legales que la apoyan, y las posibles 

fórmulas de solución al conflicto propuesto, teniendo en cuenta la fórmula de solución 

propuesta inicialmente por el contratante inconforme. 

4. En lo comunicación que envíe lo parte notificada o la parte inconforme, lo invitará a 

una primero reunión de negociación, que deberá llevarse a cabo dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes o la fecha de entrega de dicha respuesta a lo parte inconforme, 

señalando la fecha, hora y lugar. 

5. A partir de la fecha de entrego de lo comunicación aludida en los dos últimos 

numerales anteriores, las partes tendrán un término máximo de diez (10) días hábiles para 

llegar o un acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se convocarán al 

finalizar cado reunión de negociación.  

6. A dichas reuniones deberán asistir personas que estén en capacidad de adoptar 

decisiones suficientes y adecuadas para la solución del conflicto, que comprometan o las 

partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los representantes legales de los partes 

contratantes o en su lugar, funcionarios autorizados y debidamente apoderados, paro 

dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los planteamientos presentados en toles 
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negociaciones puedan requerir de la confirmación o aprobación posterior por porte de 

los órganos directivos de cada una de las entidades contratantes.  

7. Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegare a un acuerdo, el 

CONTRATISTA deberá designar un miembro de su Junto Directiva, o del máximo órgano 

del nivel directivo, designación que será comunicada mediante escrito a la otra parte 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien 

asumirá de manera personal la negociación directa del conflicto para buscar un 

acuerdo. En representación de TRANSCARIBE S.A. asistirá su representante legal.  

8. Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en el numeral 

anterior, asumirán la negociación directa del conflicto, y contarán con un término de diez 

(10) días hábiles para definir la situación. Si llegaren a un acuerdo, su determinación será 

definitiva y vinculante para las partes.  

9. Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se llegare a 

algún acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se 

consignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detallada, las 

condiciones del acuerdo, las concesiones recíprocas de las partes y las consecuentes 

obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El documento deberá ser 

suscrito por los representantes de ambas partes, formará parte del presente Contrato, y 

prestará mérito ejecutivo. 

10. Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguna de las partes 

no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a las reuniones de 

negociación correspondientes, se niega a adelantar cualquiera de las gestiones que 

dentro de esta primera etapa de negociación directa le corresponde, o en el caso que 

las partes no llegaran a un acuerdo, se recurrirá al conciliador del contrato conforme a lo 

previsto en el numeral siguiente. 

 
19.2 CONCILIACIÓN 

 

Los partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo amigable 

respecto de las diferencias que surjan durante lo ejecución, liquidación o interpretación 

del contrato, cuando hubiere conflictos que no hubieran podido ser solucionados de 

acuerdo con lo previsto en el numeral anterior.  

 

Cualquiera o ambas partes, independiente o conjuntamente, deberán acudir a este 

mecanismo mediante aviso previo a la otra parte y solicitud de conciliación dirigida a la 

Procuraduría General de la Nación, cuando se den los presupuestos previstos para tal 

efecto en el presente Contrato.  

 

Los gastos que ocasione la conciliación. serán cubiertos por partes iguales." 

 

17.  Se modifica la numeración final de los pagos contenidos en el numeral 6 del Análisis 

Preliminar, los cuales quedarán de la siguiente manera:  

 

"6. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL FUTURO CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

(...)  
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Pago 1: ANTICIPO. TRANSCARIBE S.A. pagará el 50% del valor total del contrato, a título de 

anticipo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega al Ente Gestor del Plan 

de Trabajo, el Plan de Inversión, el pedio de la flota, y constituido el patrimonio autónomo 

en debida forma. 

 

Posteriormente, los pagos siguientes se efectuarán en cualquier orden conforme a la 

verificación y aprobación de cada entrega de vehículos o infraestructura, hasta 

completar el 100% del valor correspondiente. 

 

Pago 2: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a la flota de 

Padrones, una vez verificada su correcta construcción y conformidad en fábrica por parte 

del Supervisor y recibo físico en el patio de Transcaribe. 

 

Pago 3: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a la flota de 

Busetones, una vez verificada su correcta construcción y conformidad en fábrica por 

parte del Supervisor, y recibo físico en el patio de Transcaribe. 

 

Pago 4: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a la flota de 

Articulados duales, una vez verificada su correcta construcción y conformidad en fábrica 

por parte del Supervisor, y recibo físico en el patio de Transcaribe. 

 

Pago 5: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a las 

adecuaciones e instalación de las ITS, una vez verificada su correcta instalación y 

funcionamiento por parte del Supervisor en la flota.  

 

Pago 6: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a las 

adecuaciones e instalación de la infraestructura de carga para el componente eléctrico, 

una vez verificada su correcta construcción y funcionamiento por parte del Supervisor. 

 

A los pagos 2, 3, 4, y 5, les será aplicado una retención de garantía del 10%, recursos que 

serán entregados al proveedor, una vez se realice la matrícula del vehículo a nombre de 

Transcaribe S.A. 

 

Para cada pago se requiere la presentación de las facturas respectivas, previa 

certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, quien 

verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago al día de los 

parafiscales. 

 

Sistema de precios: El contratista deberá presentar su propuesta por el sistema de precios 

unitarios, para la totalidad del objeto de la contratación. Conforme a este sistema de 

precios el valor del contrato resulta de multiplicar las cantidades de los bienes y servicios 

por los valores unitarios."  

 

18.  Se modifican los numerales la cláusula 5ta de la minuta del contrato, relativa a la 

forma de pago, los cuales quedarán de la siguiente manera:  

 

"5. Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
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 (...)  
 

Pago 1: ANTICIPO. TRANSCARIBE S.A. pagará el 50% del valor total del contrato, a título de 

anticipo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega al Ente Gestor del Plan 

de Trabajo, el Plan de Inversión, el pedio de la flota, y constituido el patrimonio autónomo 

en debida forma. 

 

Posteriormente, los pagos siguientes se efectuarán en cualquier orden conforme a la 

verificación y aprobación de cada entrega de vehículos o infraestructura, hasta 

completar el 100% del valor correspondiente. 

 

Pago 2: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a la flota de 

Padrones, una vez verificada su correcta construcción y conformidad en fábrica por parte 

del Supervisor y recibo físico en el patio de Transcaribe. 

 

Pago 3: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a la flota de 

Busetones, una vez verificada su correcta construcción y conformidad en fábrica por 

parte del Supervisor, y recibo físico en el patio de Transcaribe. 

 

Pago 4: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a la flota de 

Articulados duales, una vez verificada su correcta construcción y conformidad en fábrica 

por parte del Supervisor, y recibo físico en el patio de Transcaribe. 

 
Pago 5: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a las 

adecuaciones e instalación de las ITS, una vez verificada su correcta instalación y 

funcionamiento por parte del Supervisor en la flota.  

 

Pago 6: Porcentaje destinado a cubrir el 100% del valor correspondiente a las 

adecuaciones e instalación de la infraestructura de carga para el componente eléctrico, 

una vez verificada su correcta construcción y funcionamiento por parte del Supervisor. 

 

A los pagos 2, 3, 4, y 5, les será aplicado una retención de garantía del 10%, recursos que 

serán entregados al proveedor, una vez se realice la matrícula del vehículo a nombre de 

Transcaribe S.A. 

 

Para cada pago se requiere la presentación de las facturas respectivas, previa 

certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, quien 

verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago al día de los 

parafiscales. 

 

Sistema de precios: El contratista deberá presentar su propuesta por el sistema de precios 

unitarios, para la totalidad del objeto de la contratación. Conforme a este sistema de 

precios el valor del contrato resulta de multiplicar las cantidades de los bienes y servicios 

por los valores unitarios."  
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19. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se 

informará que los paneles externos de información al usuario deberán ser 

Monocromáticos 

 

20. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del cual se eliminarán 

los numerales 2.2.2.19. / 3.2.2.21 Panel Selector de Frecuencias para Apertura de Puertas 

del Autobús y Estación de Parada, eliminando el dispositivo en el autobús. 

 
21. Se modifica el ANEXO No. 3, SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en el cual se incluirá 

el detalle de cantidades por cada tipología vehícular, para carga de dispositivos 

electrónicos por parte de los pasajeros 

 

22. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual incluirá la 

condición que el Autobús debe contar con un sensor y/o cámara de proximidad 

delantera y otro trasero, que el sistema deberá incluir, como mínimo, una señal auditiva 

que alerte al conductor sobre la cercanía de obstáculos; y que, en caso de utilizar 

cámaras, estas deberán contar con líneas de proximidad visuales que faciliten la 

maniobra y mejoren la seguridad en la operación del vehículo. Esto aplica para cada 

tipología vehicular.  

 

23. Se adiciona como numeral VIII, dentro de las obligaciones específicas del contratista, 

numeral 3.2.3, del Análisis Preliminar, la siguiente obligación:  

 

"(...) VIII. Obligación respecto la Disposición de Dispositivos a bordo del bus 

 

a. La disposición de los dispositivos a bordo de bus será determinada en conjunto entre el 

proveedor adjudicatario y Transcaribe S.A. en un proceso de validación por parte del ente 

gestor, previo a la fabricación de cada tipología."   

 

24. Se adiciona como numeral VIII, dentro de las obligaciones específicas del contratista, 

numeral 9.1.1, de la cláusula 9 de la Minuta del Contrato, la siguiente obligación:  

 

"(...) VIII. Obligación respecto la Disposición de Dispositivos a bordo del bus 

 

a. La disposición de los dispositivos a bordo de bus será determinada en conjunto entre el 

proveedor adjudicatario y Transcaribe S.A. en un proceso de validación por parte del ente 

gestor, previo a la fabricación de cada tipología."   

 

25. Se adiciona como numeral IX, dentro de las obligaciones específicas del contratista, 

numeral 9.1.1, de la cláusula 9 de la Minuta del Contrato, la siguiente obligación:  

 

"(...) IX. Electrolineras Adicionales 

a. Cumplir con la instalación de cargadores adicionales de 240 KWh y su infraestructura 

eléctrica y obra civil para la provisión energética de los Autobuses Eléctricos sin un mayor 

costo, y de conformidad con lo establecido en su oferta de calidad."  
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26. Se modifica el ANEXO 4 SOBRE PRESUPUESTO OFICIAL, con la finalidad de incluir las 

cantidades de equipos mínimos para la tipología articulado, sin embargo, no se afectará 

el presupuesto dado que el valor cotizado para dicha tipología incluye los equipos a 

bordo. 

 

27. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el sentido de 

colocar como mínimo para los cargadores 240 Kw, así: 

 

28.  Se modifica el literal b del numeral 10.3 del análisis preliminar, respecto el numero de 

cargadores a suministrar, como FACTOR DE CALIDAD, el cual quedará de la siguiente 

manera: 

 

(...) b. ELECTROLINERAS ADICIONALES (5 puntos) 

 

Al Proponente que ofrezca la instalación de dos (2) cargadores adicionales de 240 KWh y su 

infraestructura eléctrica y obra civil para la provisión energética de los Autobuses Eléctricos 

sin un mayor costo, se le otorgará 5 puntos.  

 

El contratista deberá incluir en su oferta los 3 cargadores de 240 KWh y su infraestructura 

eléctrica y obra civil mencionados en el anexo técnico de flota discriminado en costos y los 

dos cargadores de 240 KWh y su infraestructura eléctrica y obra civil sin costo. 

 

En caso de que el Proponente no ofrezca el Factor de Calidad, o que ofrezca condiciones 

distintas a las especificadas en la Proforma 8, obtendrá cero (0) puntos."  

 

29. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual definirá el 

peso máximo exigido para los busetones de acuerdo a la capacidad de pasajeros. 

 

30. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual se definirán las 

dimensiones en el caso de los busetones, y se amplía a 10 m. Se deja claro que el 

proponente asume el riesgo de que el autobús circule por las vías y rutas de alimentación 

del Sistema y deberá realizar su propio análisis. No se realizará el ultimo pago y se harán 

efectivas las pólizas de cumplimiento en caso de que el autobús no cumpla con las 

condiciones para la operación en la Ciudad. 

 
31. Se modifica el numeral 11.2.4, respecto el AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN en la 

garantía, con el fin de aclarar su vigencia, el cual quedará de la siguiente manera:   

 

"11.2.4. Calidad del Bien 

Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 

vigencia igual a la de ejecución del contrato y 1 (un) año más." 

 

32.  Se modifica el numeral 14.2.4 de la MINUTA, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

"11.2.4. Calidad del Bien 
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Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 

vigencia igual a la de ejecución del contrato y 1 (un) año más.", 

 

33. Atendiendo el tipo de actividades que se desarrollarán en virtud del contrato, 

TRANSCARIBE S.A., considera conveniente incluir PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL, así 

 

“El contratista deberá constituir a favor de TRANSCARIBE S.A., PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL, por los perjuicios que pudieran atribuirse a la entidad, con ocasión 

de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, por un valor 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y vigente por el periodo de 

ejecución del contrato.  PARÁGRAFO. La responsabilidad extracontractual de 

TRANSCARIBE S.A. derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas sólo 

puede ser amparada mediante póliza de seguro.” 

 

Lo anterior se incluirá tanto en el numeral 11.2 del análisis preliminar, como en la cláusula 

14 de la minuta. 

 

34. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual se definirán el 

funcionamiento de los sensores frontales y traseros, y se precisará que el Autobús debe 

contar con un sensor y/o cámara de proximidad delantera y otro trasero; que sistema 

deberá incluir, como mínimo, una señal auditiva que alerte al conductor sobre la cercanía 

de obstáculos; y que en caso de utilizar cámaras, estas deberán contar con líneas de 

proximidad visuales que faciliten la maniobra y mejoren la seguridad en la operación del 

vehículo. 

 

35. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual se definirá lo 

relacionado con las capacidades de PBV, asociado a los sistemas de almacenamiento y 

baterías. 

 

36. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se fijara 

que el porcentaje de la potencia de los motores es del 16%. 

 

37. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá 

el peso total del autobús.   

 

38. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá  

la capacidad de pasajeros, especificando como mínimo 50 pasajeros.  

 

39. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá 

el peso total del Autobús con en condiciones de Masa Técnicamente Admisible. 

 

40. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá 

el peso según masa máxima técnicamente admisible según NTC 4901-3 un peso 

 

41. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá 

los ángulos de entrada y salida, respecto Dimensiones y Peso de la Carrocería. 
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42. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá 

el color de los paneles externos del Autobús para Información al Usuario, los cuales 

deberán ser monocromáticos. 

 
43. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá 

la Masa máxima técnicamente admisible para busetones. 

 
44. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá 

que para el caso de Cartagena las ventanas deben ser selladas para un buen 

funcionamiento del aire acondicionado. 

 
45. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se definirá, 

el peso máximo – Busetón. 

 

 

46. Se modifica el ANEXO No. 3 SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el cual se señalará 

que las condiciones particulares del vehículo se definirán en una etapa de aprobación de 

diseños del vehículo. 

 
47. Se modifica la MINUTA DEL CONTRATO, conforme las disposiciones anteriormente 

señaladas, la cual se publicará con la presente Adenda.  

 

48. Se corrige del análisis preliminar la mención que se hace de "Pliego de Condiciones", y 

se sustituye por Análisis Preliminar. 

 

49. Se anexa el ANÁLISIS PRELIMINAR modificado de acuerdo con todo lo anteriormente 

señalado. 

 

50.  Teniendo en cuenta la observación presentada a destiempo la cual se le dio 

tratamiento de derecho de petición, considera la Entidad la necesidad de modificar el 

numeral 14.14. del análisis preliminar, eliminando el segundo aparte de la causal No. 6, de 

las causales de rechazo de la propuesta, numeral que quedará de la siguiente manera:  

 

"14.14.  RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 

Los proponentes deben tener en cuenta que para determinar las causales de rechazo es 

preciso observar las circunstancias que se describen a continuación: 

"1. (...) 

6. Cuando el proponente presente más de una propuesta ya sea por sí sólo o como 

miembro de un proponente plural o socio o cooperado de un proponente singular.  

(...)" 

 

Se expide en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., a los Veintisiete (27) días del 

mes de Agosto de 2025.  

 

- Fin del Documento - 


