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COMPONENTE E. PLAN DE CONTINGENCIA

	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Componente E. Plan de Contingencias
	100%
	75%
	50%
	0%

	E1
	El Concesionario debe revisar, ajustar y entregar a la interventoría para revisión y aprobación un (1) mes antes de la etapa de construcción, el Plan de Contingencia y Emergencias cuyas observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana. 
	El Concesionario entregó un (1) mes antes de iniciar las labores constructivas el Plan de Contingencia debidamente revisado y ajustado.
	 El Concesionario entregó quince (15) días antes de iniciar las labores constructivas el Plan de Contingencia debidamente revisado y ajustado.
	El Concesionario entregó una (1) semana antes de iniciar las labores constructivas el Plan de Contingencia debidamente revisado y ajustado.
	El Concesionario no entregó el Plan de Contingencia en  el plazo establecido 

	E2
	El Concesionario debe determinar un (1) mes antes de la construcción, los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico,  con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia activar los mecanismos de prevención y acción del plan con los grupos de respuesta
	El Concesionario entrega un (1) mes antes de iniciar las labores constructivas las medidas de prevención y control 
	 El Concesionario entrega quince (15) días antes de iniciar las labores constructivas las medidas de prevención y control
	El Concesionario entrega una semana (1) semana antes de iniciar las labores constructivas las medidas de prevención y control
	El Concesionario entrega en menos de una semana antes de iniciar las labores constructivas las medidas de prevención y control 

	E3
	El Concesionario debe identificar y entregar con un (1) mes anticipación a la etapa de construcción el listado con todas las instituciones tanto privadas como estatales presentes en el área de influencia de la obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo logístico, para ser vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias. Este listado debe ser revisado y actualizado cada dos (2) meses.
	El Concesionario entrega un (1) mes antes de iniciar las labores constructivas el registro de todas las instituciones publicas y privadas que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia
	 El Concesionario entrega quince (15) días antes de iniciar las labores constructivas el registro de todas las instituciones publicas y privadas que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia
	El Concesionario entrega una (1) semana antes de iniciar las labores constructivas el registro de todas las instituciones publicas y privadas que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia
	El Concesionario no entrega una (1) semana antes de iniciar las labores constructivas el registro de todas las instituciones publicas y privadas que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia.

	E4
	El Concesionario debe incentivar la participación del personal que ejecutará el proyecto, así como de la comunidad en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente. Esta actividad hará parte de los talleres de capacitación considerados en el Programa de Gestión Social
	Se cumple con los requerimientos 
	 El concesionario capacita e incentiva entre el 99% y 80% del personal en la prevención y atención de emergencias.
	 El concesionario capacita e incentiva a menos del 80% del personal en la prevención y atención de emergencias.
	No cumple con los requerimientos 

	E5
	Se debe definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos. Esto se debe entregar a la Interventoría un (1) mes antes del inicio de la construcción para revisión y aprobación y se deberán atender las observaciones a más tardar en una (1) semana.
	El Concesionario entrega un (1) mes antes de iniciar las labores constructivas el organigrama y los procedimientos operativos
	 El Concesionario entrega quince (15) días antes de iniciar las labores constructivas el organigrama y los procedimientos operativos
	El Concesionario entrega una (1) semana antes de iniciar las labores constructivas el organigrama y los procedimientos operativos
	El Concesionario entrega en menos de una (1) semana antes de iniciar las labores constructivas el organigrama y los procedimientos operativos

	E6
	El Concesionario debe entregar un (1) mes antes de iniciar la etapa de construcción el Plan de Emergencias  (brigada de Emergencia y Primeros Auxilios, emergencias a manejar, equipos mínimos de atención,  etc.). El Plan debe ser revisado mensualmente  y debe ser divulgado a todo el personal para lo cual deberá diseñar un formato de registro de entrenamiento y divulgación del plan.
	Cumple con el requerimiento. El plan es entregado un (1) mes antes de la etapa de construcción y es revisado mensualmente y se entrega el formato de registro de entrenamiento del personal antiguo y nuevo un (1) día antes de comité ambiental.
	El plan es entregado quince (15) días antes de la etapa de construcción y es revisado mensualmente pero no se entrega el formato de registro de entrenamiento del personal antiguo y nuevo un (1) día antes de comité ambiental.
	El plan es entregado una (1) semana antes de la etapa de construcción y es revisado mensualmente pero no se entrega el formato de registro de entrenamiento del personal antiguo y nuevo un (1) día antes de comité ambiental.
	Se incumple con el requerimiento.

	E7
	El Concesionario debe diseñar y mantener un programa de Auditorias al plan de contingencia y Emergencias. El programa de auditorias se debe entregar a la Interventoría para revisión y aprobación un (1) mes antes de iniciar las labores constructivas. Las observaciones deben ser atendidas un plazo no mayor a una (1) semana.
	Se cumple con la programación
	La programación está desfasada una (1) semana
	La programación está desfasada dos (2) semanas
	Se incumple con la programación

	E8
	El Concesionario debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. Al respecto  el Concesionario debe organizar una brigada de primeros auxilios (debidamente identificada) entrenada para lo cual se debe establecer un programa de entrenamiento de la brigada (mínimo mensual). El Concesionario debe disponer de un (1) vehículo (no exclusivo)  para cada brigada equipado con un botiquín, radioteléfono y una camilla. El líder de la brigada debe ser el ingeniero residente obra debidamente entrenado. Para el Tramo prioritario, el Concesionario debe preparar y disponer de mínimo una (1) brigada de primeros auxilios; sin embargo, en el evento de que como resultado de las auditorias o pos exigencias justificadas por la Interventoría ó por los resultados de los simulacros, se evidencie que el Concesionario debe incrementar el numero de brigadas, así deberá hacerlo este con el fin de atender en forma efectiva las emergencias y accidentes. Se debe diseñar e implementar un formato de registro que evalúe y verifique el estado de la brigada, el cual debe ser diligenciado diariamente por el líder de la brigada antes de iniciar las labores constructivas.
	Se cumple con los requerimientos 
	 
	
	No cumple con los requerimientos 

	E9
	El Concesionario debe diseñar antes de la etapa de construcción y mantener un formato de registro de las no conformidades y recomendaciones del programa de auditorias al Plan de Contingencias y Emergencias.
	Los formatos de registro son entregados una (1) semana antes de comité ambiental y se cumplen con todas las recomendaciones y se da solución a las no conformidades en los plazos establecidos.
	Los formatos de registro son entregados tres (3) días antes de comité ambiental pero no se cumplen con todas las recomendaciones y/o no se da solución a las no conformidades en los plazos establecidos.
	Los formatos de registro son entregados un (1) día antes de comité ambiental pero no se cumplen con todas las recomendaciones y/o no se da solución a las no conformidades en los plazos establecidos.
	Los formatos de registro son entregados en o después del comité ambiental y no se cumplen con las recomendaciones y no se da solución a las no conformidades en los plazos establecidos.


