

COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción**Programa B2 – De Divulgación**

Ítem	Parámetros evaluados por actividad	Criterio de Calificación			
	Programa B1 – De Divulgación	100%	75%	50%	0%
Realización de Convocatorias					
1	Convocó a reuniones generales informativas, a través de volantes de invitación a reunión. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.	Entregó entre el 74% y 50%	Entregó menos del 50% de los volantes.
2	Convocó a reuniones para informar sobre el manejo de Transito peatonal y vehicular, a través de volantes. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.	Entregó entre el 74% y 50%	Entregó menos del 50% de los volantes.
3	Convocó a reuniones con la Interventoría o Comunidad, a través de la entrega de volantes. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.	Entregó entre el 74% y 50%	Entregó menos del 50% de los volantes.
Información sobre Etapas del Proyecto					
4	Informó a la comunidad sobre el Inicio de obras, a través de volantes de inicio de obra. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.	Entregó entre el 74% y 50%	Entregó menos del 50% de los volantes.
5	Informó a la comunidad sobre la Finalización de obras, a través de volantes de finalización de obra. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.	Entregó entre el 74% y 50%	Entregó menos del 50% de los volantes.
6	Se transmitieron las cuñas radiales de medidas del plan de manejo de transito y desvíos.	Se transmitieron las cuñas	No aplica	No aplica	No se transmitieron
7	Se publicaron los comunicados de prensa con la del plan de manejo de transito y desvíos.	Se publicaron.	No aplica	No aplica	No se publicaron
Actividades Extraordinarias durante la Obra					
6	Se informó a la comunidad asentada y aledaña al área de influencia, sobre actividades que afectan la cotidianidad, a través de volantes informativos. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.	Entregó entre el 74% y 50%	Entregó menos del 50% de los volantes.
Información sobre Restricción del Tránsito					
7	Entregó volantes con información del contenido del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.	Entregó entre el 74% y 50%	Entregó menos del 50% de los volantes.

Ítem	Parámetros evaluados por actividad	Criterio de Calificación			
	Programa B1 – De Divulgación	100%	75%	50%	0%
	Desvíos. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.				
	Levantamiento de Actas de Vecindad				
8	Levantó actas de vecindad para la totalidad de los predios. Formatos B3-1 y B3-2.	Levantó actas para la totalidad de predios.	No aplica	No aplica	No levantó las actas de vecindad.