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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción  
Programa B3–Restablecimiento de Bienes Afectados 

Parámetros evaluados por actividad  Criterio de Calificación 
Ítem Programa B3 – Restablecimiento de Bienes 

Afectados 
100% 75% 50% 0% 

 Levantamiento de actas de Vecindad  

1 

Levantó las Actas de Vecindad para la totalidad 
de los predios ubicados en una manzana aferente 
al eje de la vía, 8 días antes de la Etapa de 
Construcción. 
 
 

Levantó el acta de vecindad 
para el total de los predios
   

No aplica No aplica No levantó las actas 

2 
Levantó Actas de Vecindad para los predios 
ubicados sobre la cuadra aferente al eje de las 
vías utilizadas como desvíos de acuerdo al plan 
de Manejo de Tránsito. 

Levantó el acta fachadas 
para el total de los predios de 
las vías secundarias. 

No aplica No aplica 

No levantó las actas 

3 
Levantó Actas de Vecindad para bienes del 
patrimonio cultural y arqueológico, en 
coordinación con sus custodios.  

Levantó el acta de vecindad 
para el total de los bienes No aplica No aplica No levantó las actas 

4 

Realizó la filmación de las vías utilizadas como 
desvíos. Se entiende por realizada la filmación 
con la entrega del video a la interventoría y 
aprobación del mismo por parte de ésta. 
 

Realizó filmación de las vías 
utilizadas como desvíos 

No aplica No aplica 

No realizó filmación de las 
vías utilizadas como desvíos. 

5 

Verificó y atendió las  quejas interpuestas por la 
comunidad por averías en inmuebles y realizó la 
visita correspondiente. 
 

Conformó la comisión de 
verificación de las quejas 
interpuestas por la 
comunidad por averías en 
inmuebles y realizó la visita 
correspondiente. 

No aplica No aplica 

No onformó la comisión de 
verificación de las quejas 
interpuestas por la comunidad 
por averías en inmuebles y 
realizó la visita 
correspondiente. 

6 

Realizó las reparaciones a los predios por los 
daños y averías que por responsabilidad de su 
actividad hubiere causado a los predios, dentro 
del plazo previsto en el PGS. 
 

Realizó las reparaciones a 
los predios dentro del plazo 
previsto. No aplica No aplica 

No realizó las reparaciones a 
los predios dentro del plazo 
previsto. 

7 
Levantó el registro fotográfico de la obra. Se 
entenderá por levantado el registro fotográfico con 
la entrega de una  planilla de levantamiento de 
registro fotográfico a la Interventoría.  

Levantó el  registro 
fotográfico  
  

No aplica No aplica 

No levantó el registro 
fotográfico. 

8 

Levantó registro fílmico de la totalidad de las vías 
que serán utilizadas como desvíos durante la 
implementación del Programa de Señalización 
Manejo de Tránsito. Se entenderá por levantado 
el registro fílmico con la entrega del video a la 

Levantó el  registro fílmico 
   No aplica No aplica No levantó el  registro fílmico 
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Parámetros evaluados por actividad  Criterio de Calificación 
Ítem Programa B3 – Restablecimiento de Bienes 

Afectados 
100% 75% 50% 0% 

Interventoría.  
 Levantamiento de actas de compromiso 

9 
Levantó actas de compromiso para obtención de  
permisos del propietario para realizar una 
actividad de obra en uno de los frentes del predio.  

Levantó actas de 
compromiso. No Aplica No Aplica No levantó actas de 

Compromiso. 

 


