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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción 

Programa B1 – De Divulgación
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa B1 – De Divulgación
	100%
	75%
	50%
	0%

	
	Realización de Convocatorias 

	1
	Convocó a reuniones generales informativas, a través de volantes de invitación a reunión. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.
	Entregó 100% de los volantes. 
	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.
	Entregó entre el 74% y 50%
	Entregó menos del 50% de los volantes.

	2
	Convocó a reuniones para informar sobre el manejo de Transito peatonal y vehicular, a través de volantes, Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.
	Entregó 100% de los volantes. 
	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.
	Entregó entre el 74% y 50%
	Entregó menos del 50% de los volantes.

	3
	Convocó a reuniones con la Interventoría o Comunidad, a través de la entrega de volantes. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.
	Entregó 100% de los volantes. 
	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.
	Entregó entre el 74% y 50%
	Entregó menos del 50% de los volantes.

	
	Información sobre  Etapas del Proyecto

	4
	Informó a la comunidad sobre el Inicio de obras, a través de volantes de inicio de obra. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.
	Entregó 100% de los volantes. 
	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.
	Entregó entre el 74% y 50%
	Entregó menos del 50% de los volantes.

	5
	Informó a la comunidad sobre la  Finalización de obras, a través de volantes de finalización de obra. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.
	Entregó 100% de los volantes. 
	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.
	Entregó entre el 74% y 50%
	Entregó menos del 50% de los volantes.

	6
	Se transmitieron las cuñas radiales de medidas del plan de manejo de transito y desvíos.







	Se transmitieron las cuñas
	No aplica
	No aplica
	No se transmitieron

	7
	Se publicaron los comunicados de prensa con la del plan de manejo de transito y desvíos.
	Se publicaron.
	No aplica

	No aplica
	No se publicaron

	
	Actividades Extraordinarias durante la Obra

	6
	Se informó a  la comunidad asentada y aledaña al área de influencia, sobre actividades que afectan la cotidianidad, a través de volantes informativos. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1. 
	Entregó 100% de los volantes. 
	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.
	Entregó entre el 74% y 50%
	Entregó menos del 50% de los volantes.

	
	Información sobre Restricción del Tránsito 
	

	7
	Entregó  volantes con información del contenido del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. Se entenderán repartidos los volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.
	Entregó 100% de los volantes. 
	Entregó entre el 99% y el 75% de los volantes.
	Entregó entre el 74% y 50%
	Entregó menos del 50% de los volantes.

	
	Levantamiento de Actas de Vecindad
	

	8
	Levantó actas de vecindad para la totalidad de los predios.  Formatos B3-1 y B3-2. 
	Levantó actas para la totalidad de predios.
	No aplica
	No aplica
	No levantó las actas de vecindad.
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