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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción 

Programa B5–Educación Ambiental y Sostenibilidad
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa B5 – Educación Ambiental y Sostenibilidad
	100%
	75%
	50%
	0%

	
	Creación  del Comité Comunitario de Obra

	1
	Instaló Comité Comunitario de Obra.  Se entenderá como instalado de acuerdo a Formato B5-1. 
	Conformó el Comité Comunitario de Obra.
	No Aplica
	No Aplica
	No conformó el Comité Comunitario de Obra.

	2
	Realizó reuniones mensuales o quincenales de Comité.  Se entenderán como realizadas las reuniones, con la entrega de acta y listados de asistencia, de acuerdo a formatos B1-1 y B1-2.
	Realizó el 100% de las reuniones correspondientes al mes en evaluación.
	Realizó el 75% de las reuniones correspondientes al mes en evaluación.
	Realizó el 50% de las reuniones correspondientes al mes en evaluación.
	Realizó menos del 50% de las reuniones correspondientes al mes en evaluación.

	
	Talleres de Educación Ambiental y Sostenibilidad
	

	3
	Realizó el primer taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad con el  Comité Comunitario de Obra y Residentes, en el tiempo señalado. Se entiende realizado el taller con  la entrega del acta y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2.
	Realizó taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
	No Aplica
	No Aplica
	No realizó taller

	4
	Realizó el segundo taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad con el  Comité Comunitario de Obra y Residentes, en el tiempo señalado.  Se entiende realizado el taller con  la entrega del acta y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2.
	Realizó taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
	No Aplica
	No Aplica
	No realizó taller

	5
	Realizó el tercer taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad con el  Comité Comunitario de Obra y Residentes, en el tiempo señalado.  Se entiende realizado el taller con  la entrega del acta y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2.
	Realizó taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
	No Aplica
	No Aplica
	No realizó taller

	6
	Realizó el primer taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad con estudiantes de instituciones educativas del área de influencia directa, en el tiempo señalado. Se entiende realizado el taller con  la entrega del acta y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2.
	Realizó taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
	No Aplica
	No Aplica
	No realizó taller

	7
	Realizó el segundo taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad con estudiantes de instituciones educativas del área de influencia directa, en el tiempo señalado.   Se entiende realizado el taller con  la entrega del acta y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2.
	Realizó taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
	No Aplica
	No Aplica
	No realizó taller

	8
	Realizó el tercer taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad con estudiantes de instituciones educativas del área de influencia directa, en el tiempo señalado.  Se entiende realizado el taller con  la entrega del acta y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2.
	Realizó taller de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
	No Aplica
	No Aplica
	No realizó taller

	
	Elaboración de Plegable de Educación Ambiental y Sostenibilidad

	9
	Entregó 1000 plegables de Educación Ambiental y Sostenibilidad, distribuidos a asistentes de Comités Comunitarios de Obra, residentes y estudiantes de entidades educativas vecinas.
	Elaboró y entregó el 100% de los plegables.
	No Aplica
	No Aplica
	No elaboró, ni entregó plegables. 

	10
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