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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción 

Programa B1 – De Información 
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa B1 – De Información
	100%
	75%
	50%
	0%

	
	Realización de Reuniones Informativas 

	1
	Realizó reuniones generales informativas de Inicio de Obra. Se entiende realizada la reunión con  la entrega del Acta y el Listado de asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 .
	Realizó el 100% de reuniones correspondiente a Inicio de Obra
	No aplica
	No aplica
	No realizó reuniones.

	2
	Realizó reuniones generales informativas de Avance  de Obra. Se entiende realizada la reunión con  la entrega del Acta y el Listado de asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 .
	Realizó el 100% de reuniones correspondiente a Avance de Obra
	No aplica
	No aplica
	No realizó reuniones.

	3
	Realizó reuniones generales informativas de Finalización de Obra. Se entiende realizada la reunión con  la entrega del Acta y el Listado de asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 .
	Realizó el 100% de reuniones correspondiente a Finalización de Obra
	No aplica
	No aplica
	No realizó reuniones.

	
	Reuniones para informar sobre Manejo de Tránsito Vehicular y peatonal

	4
	Realizó reuniones para informar el plan Manejo de Tránsito. Se entiende realizada la reunión con  la entrega del Acta y el Listado de asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 .
	Realizó 100%  de reuniones exigidas, en el mes de evaluación.
	No aplica
	No aplica
	No realizó reuniones.

	
	Reuniones para evaluar la Implementación del Manejo de Tránsito

	5
	Realizó reuniones para evaluación del Pan de Manejo de Tránsito. Se entiende realizada la reunión con  la entrega del Acta y el Listado de asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 .
	Realizó 100%  de reuniones exigidas, en el mes de evaluación.
	No aplica
	No aplica
	No realizó reuniones.

	
	Reuniones adicionales 

	6
	Realizó reuniones adicionales por exigencia de la Interventoría o la comunidad. Se entiende realizada la reunión con  la entrega del Acta y el Listado de asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 .
	Realizó 100%  de reuniones exigidas, en el mes de evaluación.
	Realizó el 75% de las reuniones correspondientes al mes en evaluación.
	Realizó el 50% de las reuniones correspondientes al mes en evaluación.
	Realizó menos del 50% de las reuniones correspondientes al mes en evaluación.

	7
	El contratista cumple con la presentación de las reuniones en Power Point, de un lugar adecuado para la realización de las mismas; dispone de un Video Beam o retroproyector para la proyección de las presentaciones.  Las presentaciones se adaptan a las características de la población de la zona y a sus necesidades.
	Realizó 100% reuniones cumpliendo con las normas exigidas,  en el mes de evaluación. 
	No aplica
	No aplica
	No cumplió en la realización de las reuniones con las normas exigidas, en el mes de evaluación. 
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