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COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D8 – Manejo de Excavaciones y Rellenos

	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D8 – Manejo de Excavaciones y Rellenos
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	En el sitio donde se planeen realizar las excavaciones se debe previamente consultar los planos de redes de las diferentes empresas de servicios públicos existentes en la ciudad de Cartagena para luego materializar sobre el terreno los ejes de las tuberías y redes existentes enterradas sobre las que se puedan causar algún daño.


	cumple con los requerimientos de identificación de las redes y materialización sobre el terreno. 
	
	
	No cumple con los requerimientos de identificación de las redes existentes y materialización sobre el terreno y sus posibles daños.

	2
	Las zonas destinadas para las excavaciones deben señalizarse de forma apropiada, utilizando los elementos y dispositivos, citados en el programa D6, que permitan minimizar los accidentes.
	Los sitios dispuestos para esta labor cumplen con los requisitos de señalización.
	De uno (1) a tres (3) sitios no cumplen con la señalización apropiada. 
	Se dejó de señalizar mas de tres (3) sitios de labores para excavación.
	Ningún sitio cuenta la señalización. 

	3
	El contratista deberá realizar un programa de reutilización de materiales al inicio de las obras donde incluirá todo el material orgánico producto de las actividades de descapote, excavaciones y rellenos. El programa debe incluir un balance de materiales.


	Cumple con la entrega de los programas de reutilización de materiales para los sitios donde se realizara las excavaciones, rellenos y descapotes.
	
	
	Los frentes de trabajo no presentan programas de reutilización.

	4
	Para el caso de las cimentaciones profundas (pilotes preexcavados), en el Puente de Chambacú se prohíbe el uso de lodos bentoniticos. El contratista deberá realizar los trabajos acordes con el programa D5
	Cumple los requerimientos.
	
	
	No cumple con la medida.

	5
	Las áreas destinadas para el almacenamiento de temporal de los materiales de excavación reutilizable y materiales de relleno deben acondicionarse con canales perimetrales provistos de sedimentadores. Estos deberán ser totalmente cubiertos con materiales plásticos resistentes y de color negro.


	Las áreas de almacenamiento temporal cumplen con la medida.
	De uno a tres sitios poseen canales perimetrales y sedimentadores.
	De tres a cinco lugares poseen canales perimetrales y sus respectivos sedimentadores
	Ningún sitio cumple con la medida.

	6
	Las labores de excavación se levaran a cabo durante la jornada diurna, si se requiere adelantar trabajos en la horas de la noche el contratista debe tramitar el permiso anta la alcaldía.


	Cumple con los requerimientos.
	
	
	No cumple con los requerimientos.

	7
	El desplazamiento de los vehículos que transporten los materiales producidos en la excavación y los materiales para la conformación de rellenos se hará en las rutas de evacuación, que previamente debe mostrar el contratista, aprobadas por la interventoria ambiental y el DATT.


	Los vehículos se desplazan por las rutas autorizadas.
	
	
	Los vehículos no se desplazan por las rutas indicadas.

	8
	Todos los materiales sobrantes de la excavación y que no vayan a ser reutilizados se retiraran del frente de la obra inmediatamente sean generados y se dispondrán en las escombreras señaladas y aprobadas por  la alcaldía de Cartagena  y CARDIQUE.
	Retiro del material sobrante.
	Es retirado el 30% del material sobrante.
	
	No hay retiro del material sobrante.

	9
	Terminadas las obras se deberá limpiar y recuperar el espacio público afectado según el  uso que poseían anteriormente, garantizando la reconformación de la infraestructura.


	Limpieza y recuperación del espacio publico utilizado.
	Los sitos ocupados  son limpiados y readecuados en menos de cinco días.
	Los sitios de espacio publico son limpiados y recuperados en un periodo mayor de cinco días.
	No hay recuperación del espacio publico.

	10
	Los materiales utilizados para la realización de rellenos y conformación de bases y subbases deben obtenerse de canteras que cuenten con el permiso de explotación.


	Las canteras de obtención de los materiales tienen permisos de explotación.
	
	
	Las canteras no tienen permisos de explotación.

	11
	Al momento de hacer las excavaciones se encuentran piezas arqueológicos, se deberá suspender el desarrollo de la obra sobre la zona e informar a ICAN (instituto colombiano de arqueología) y CARDIQUE (corporación autónoma del canal del Dique), quienes evaluaran la situación y determinarán el momento de continuar con la obra.


	No se encontraron hallazgos. Es suspendieron las labores encontrar un posible hallazgo.
	
	
	Las labores no se suspendieron de manera inmediata.

	12
	La movilización de los materiales de relleno se realizara mediante el uso de volquetas que cubran con un material resistente la carga transportada con el fin de evitar dispersión sobre la atmósfera. 


	Todos los vehículos cumplen con las normas.
	De uno a tres vehículos cumplen con la medida.
	De tres a cinco vehículos cumplen con la medida.
	Ningún vehículo cumple con la medida.

	13
	Durante de las excavaciones los árboles deberán ser protegidos en forma individual o grupal con mallas para evitar que sean afectados.
	Los árboles son protegidos según las medidas.
	
	
	Los árboles no son protegidos.
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