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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción 

Programa B3–Restablecimiento de Bienes Afectados
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa B3 – Restablecimiento de Bienes Afectados
	100%
	75%
	50%
	0%

	
	Levantamiento de actas de Vecindad 

	1
	Levantó las Actas de Vecindad para la totalidad de los predios ubicados en una manzana aferente al eje de la vía, 8 días antes de la Etapa de Construcción.


	Levantó el acta de vecindad para el total de los predios


	No aplica
	No aplica
	No levantó las actas

	2
	Levantó Actas de Vecindad para los predios ubicados sobre la cuadra aferente al eje de las vías utilizadas como desvíos de acuerdo al plan de Manejo de Tránsito.
	Levantó el acta fachadas para el total de los predios de las vías secundarias.
	No aplica
	No aplica
	No levantó las actas

	3
	Levantó actas de vecindad para bienes del patrimonio cultural y arqueológico, en coordinación con sus custodios. 
	Levantó el acta de vecindad para el total de los bienes
	No aplica
	No aplica
	No levantó las actas

	4
	Realizó la filmación de las vías utilizadas como desvíos. Se entiende por realizada la filmación con la entrega del video a la interventoría y aprobación del mismo por parte de ésta.


	Realizó filmación de las vías utilizadas como desvíos
	No aplica
	No aplica
	No realizó filmación de las vías utilizadas como desvíos.

	5
	Verificó y atendió las  quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles y realizó la visita correspondiente.


	Conformó la comisión de verificación de las quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles y realizó la visita correspondiente.
	No aplica
	No aplica
	No onformó la comisión de verificación de las quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles y realizó la visita correspondiente.

	6
	Realizó las reparaciones a los predios por los daños y averías que por responsabilidad de su actividad hubiere causado a los predios, dentro del plazo previsto en el PGS.


	Realizó las reparaciones a los predios dentro del plazo previsto.
	No aplica
	No aplica
	No realizó las reparaciones a los predios dentro del plazo previsto.

	7
	Levantó el registro fotográfico de la obra. Se entenderá por levantado el registro fotográfico con la entrega de una  planilla de levantamiento de registro fotográfico a la Interventoría. 
	Levantó el  registro fotográfico 


	No aplica
	No aplica
	No levantó el registro fotográfico.

	8
	Levantó registro fílmico de la totalidad de las vías que serán utilizadas como desvíos durante la implementación del Programa de Señalización Manejo de Tránsito. Se entenderá por levantado el registro fílmico con la entrega del video a la Interventoría. 
	Levantó el  registro fílmico 


	No aplica
	No aplica
	No levantó el  registro fílmico

	
	Levantamiento de actas de compromiso

	9
	Levantó actas de compromiso para obtención de  permisos del propietario para realizar una actividad de obra en uno de los frentes del predio. 
	Levantó actas de compromiso.
	No Aplica
	No Aplica
	No levantó actas de Compromiso.
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