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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción 

Programa B6–Capacitación del Personal de la Obra
	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa B6 – Capacitación del Personal de la obra
	100%
	75%
	50%
	0%

	
	

	1
	Capacitó al personal de la Obra sobre aspectos generales del proyecto, cada una de sus etapas, la importancia de los planes de manejo y contingencias que pueden ocurrir. Se entenderá como realizada la capacitación de acuerdo al Formato B6-1.
	Realizó el 100% de las capacitaciones programadas para el mes. 
	Realizó el entre el 99% y el 75% de las capacitaciones programadas para el mes. 
	Realizó el entre el 74% y el 50% de las capacitaciones programadas para el mes.
	Realizó menos del 50% de las capacitaciones programadas para el mes.

	2
	Proveyó a los empleados de los implementos mínimos  de trabajo:  Botas, overoles, y cascos. 
	El 100% de los empleados en obra están dotados con los tres implementos exigidos
	Entre el 99% y el 75% de los empleados en obra están dotados con los tres implementos exigidos
	Entre el 74% y el 50% de los empleados en obra están dotados con los tres implementos exigidos
	Menos del 50% de los empleados en obra están dotados con los tres implementos exigidos
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