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COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D5 – Manejo De Residuos Líquidos 

	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D5 – Manejo De Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	Dos semanas antes de iniciar la Etapa de Construcción, el Contratista debe entregar a la Interventoría los resultados del diagnóstico del estado del 100% de los sumideros existentes en la zona de influencia del proyecto. Se debe elaborar un registro del diagnóstico indicando la localización del sumidero. Este registro debe ser diligenciado quincenalmente en época seca y diariamente en época de lluvia. El registro debe incluir N° de sumidero, tipo, estado físico e hidráulico, ubicación, mantenimiento (fecha proyectada y fecha en que se realizó), afectación directa o indirecta causada por la obra, etc. 
	Cumple con los requerimientos. En el evento en que el Contratista no entregue algún registro en el informe semanal de Gestión Socio - Ambiental  este deberá, entregarlos a más tardar al día siguiente del Comité Socio - Ambiental con la debida justificación.
	Falto por diagnosticar entre 1-3 sumideros.
	Falto por diagnosticar entre 3-5 sumideros.
	Faltó por diagnosticar mas de cinco (5) sumideros y/ó no fueron entregados la totalidad de los registros  de los sumideros  a la Interventoría  al día siguiente del Comité Socio - Ambiental.

	2
	Se debe realizar mantenimiento de los sumideros oportunamente, con el propósito de evitar inundaciones de la vía y las zonas aledañas a la troncal. Para el caso de los sumideros que no están siendo directamente afectados por el Contratista, este deberá coordinar con EPA o Aguas de Cartagena la solución de los problemas relacionados con las obstrucciones o taponamientos de los sumideros de la red de alcantarillado.  En cuanto a los sumideros ubicados en el área de la construcción, el Contratista deberá realizar el mantenimiento de estos para evitar la inundación de la vía, los frentes de trabajo o de las zonas aledañas a la Troncal que drena  hacia estos sumideros.
	Cumple con los requerimientos.
	Se dejó de realizar entre uno (1) a tres (3) mantenimientos en los plazos programados.
	Se dejó de realizar entre tres (3) a cinco (5) mantenimientos en los plazos programados.
	Se presentó inundación de la vía y zonas aledañas al proyecto debido a la obstrucción o taponamiento de los sumideros  debido a la falta de mantenimiento y/ó se dejó de realizar el mantenimiento a más de cinco (5) sumideros de acuerdo con los plazos programados.

	3
	Queda totalmente prohibido el vertimiento de aguas residuales domésticas a las calles o sistemas de drenaje pluvial. Estas aguas deberán ser llevadas hacia el sistema de alcantarillado. La conexión al sistema de alcantarillado deberá ser autorizada y supervisada por la empresa Aguas de Cartagena S.A., E.S.P.
	Cumple con los requerimientos
	
	
	Existen vertimientos esporádicos y/o permanentes de agua residual a sitios no autorizados

	4
	Cuando se instalen cabinas de servicio sanitario en los diferentes frentes de construcción usados por el personal de la obra, será obligación de la empresa que las suministra encargarse del manejo y disposición de los residuos generados.
	Cumple los requerimientos.
	
	
	No existe recolección y disposición adecuada de las aguas negras recolectadas de los sanitarios

	5
	Las aguas generadas por el abatimiento del nivel freático en las excavaciones deberán disponerse en los canales pluviales, imbornales y alcantarillado mediante sistemas adecuados para evitar el vertimiento de estas sobre las vías.
	Cumple los requisitos
	
	
	Las aguas provenientes de los abatimientos freáticos se dispone sobre calles creando charcos con drenaje  pobre

	6
	En las instalaciones destinadas para el parqueo de maquinarias y equipos en el campamento, corresponde realizar una separación de las aguas lluvias de las de flujo interno por medio de una serie de canales perimetrales que pueden ser conducidos directamente al drenaje o desagüe. Internamente se construirán canales longitudinales que desagüen en un interceptor que conduzca los líquidos a las trampas de grasa
	Cumple los requerimientos.
	
	
	No se tiene un drenaje adecuado de la zona de parqueo. No hay canales perimetrales y no se dispone de una trampa de grasas.

	7
	El manejo y disposición de aceites usados se deberá realizar cumpliendo la normatividad vigente tanto de orden nacional como Distrital. Se deben llevar registros que identifiquen aspectos relacionados con la generación y disposición de aceites. El registro debe incluir el control de aceites usados generados por toda la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra


	Cumple los requerimientos
	
	Cumple normas pero no lleva registros de generación y/o disposición. 
	No se cumple normas de recolección y disposición de aceites. 


COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D5 – Manejo De Combustibles, Aceites y Sustancias Derivadas 

	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D5 – Manejo De Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	En caso que se requiera abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), éste se debe realizar mediante la utilización de un carrotanque (carro cisterna) que cumpla con la norma NTC para transporte de sustancias peligrosas. Dos (2) semanas antes de iniciar la Etapa de Construcción, el Contratista debe entregar a la Interventoría el contrato de prestación de servicios con el proveedor  de combustible autorizado por el Ministerio  de Minas y Energía para su aprobación, cuyo certificado debe estar disponible en el campamento. El Contratista debe llevar el registro diario de esta actividad.
	Cumple con los requerimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	
	 
	No cumple con los requerimientos y/o no fueron entregados la totalidad de los registros a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	2
	Durante el abastecimiento de combustibles, se debe parquear el carrotanque de tal forma que quede en posición de salida rápida en caso de emergencia. El Contratista debe llevar un registro de consumo de combustibles, tipo de maquinaria llenada y la autorización del llenado de combustible por parte del Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
	Cumple con los requerimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.  
	No se registró un (1) llenado en la semana.  
	No se registró dos (2) llenados en la semana.  
	No se registró mas de dos (2) llenados y/o no fueron entregados la totalidad de los registros a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	3
	Para el abastecimiento de combustible en el frente de obra,  el Contratista deberá entregar a la interventoría Ambiental un mes antes de iniciar  la Etapa de Construcción los procedimientos de seguridad que aplicará para el tanqueo de combustible de la maquinaría que no es de libre circulación. Entre otros aspectos que debe considerar el procedimiento, el Contratista deberá tener en cuenta los criterios definidos en el Plan de Manejo Ambiental para el proceso de abastecimiento de combustibles como no haber fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos encendidos, llamas, etc; durante el abastecimiento de combustible debe existir un extinguidor cerca al sitio (distancia no mayor a 3 metros), verificar que el acople  de las mangueras no presente fugas ni derrames, etc. Esta actividad debe ser registrada en las planillas que debe elaborar el Contratista y entregar semanalmente para el Comité Socioambiental.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos. En el evento de que falte algún registro este deberá ser entregado a más tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación. 
	
	 
	No se sigue en más de un caso con el procedimiento aprobado por la Interventoría y/ó no fueron entregados la totalidad de los registros  a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio- Ambiental

	4
	En caso de derrame o incendio se deben seguir los procedimientos del plan de emergencia y se debe entregar a la Interventoría el reporte del accidente ó incidente en un plazo máximo de 24 horas de su ocurrencia. Este procedimiento debe ser entregado a la Interventoría para aprobación un (1) mes antes de finalizar la etapa de preconstrucción y las observaciones deben ser resueltas en un plazo no mayor a una (1) semana. Las observaciones deben ser cumplidas en un plazo no mayor a una semana.
	Cumple con los requerimientos y procedimientos. En el evento en que no se entregue el reporte final en el informe semanal de Gestión Socio-Ambiental, este deberá ser entregado a  más tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental  con la debida justificación 
	
	 
	No se cumple con el requerimiento y /ó no se sigue el procedimiento aprobado por la interventoría  y/ó no fue entregado el reporte  del accidente a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	5
	Si se requiere mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada (solamente engrases y chequeo de niveles de aceites y líquidos), se debe colocar polietileno de alta resistencia que cubra la totalidad del área donde se realizará esta actividad, de forma tal que se evite contaminación del suelo por derrames accidentales. Este tipo de mantenimiento debe ser aprobado por la Interventoría Ambiental. El Contratista debe llevar el registro de esta actividad.
	Cumple con los requerimientos y/ó en el evento  que el Contratista no entregue el reporte final en el informe semanal de Gestión Socio- Ambiental  este deberá ser entregado a más tardar al día siguiente del Comité Socio- Ambiental con la debida justificación.  
	
	 
	 No se cumple con los requerimientos

	6
	Los derrames accidentales sobre el suelo deben removerse de forma inmediata y avisar a la Interventoría. Si este derrame excede un volumen aproximado a 5 galones, debe retirarse el suelo afectado y trasladarse a un sitio especial para su tratamiento antes de reutilizarlo o depositarlo como escombros. Para volúmenes          pequeños derramados pueden recogerse con materiales sintéticos absorbentes, trapos, aserrín, arena. La limpieza final del sitio puede hacerse con agua y detergente.
	Cumple con los requerimientos. 
	
	 
	No cumple con los requerimientos y/o no fue  entregado el reporte a la Interventoría del evento.

	7
	Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo.
	Cumple con el requerimiento
	Se evidenció un (1) vertimiento
	Se evidenció dos (2) vertimientos
	Se evidenció mas de dos (2) vertimientos

	8
	Para el manejo y disposición de aceites usados se deben llevar registros que identifiquen aspectos relacionados con la generación y disposición de los aceites. El registro debe incluir el control de aceites usados generados  por toda la maquinaría, equipos y vehículos empleados en la obra.
	Cumple con los requerimientos. En el evento en que el Contratista no entregue algún registro en el Informe Semanal de Gestión Socio-Ambiental, este deberá entregarlos a mas tardar al día siguiente del Comité Socio-Ambiental con la debida justificación.
	
	 
	No cumple los requerimientos y/ó no fueron entregados la totalidad de los registros a la Interventoría al día siguiente del Comité Socio-Ambiental.

	9
	Se prohíbe la utilización de lubricantes usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc.
	Cumple con el requerimiento.
	
	 
	No cumple con el requerimiento.

	10
	Es permitido el almacenamiento diario de combustibles en el campamento (máximo 100 galones de ACPM, 50 galones de gasolina y 50 galones de aceite). Se prohíbe el almacenamiento de combustibles en los frentes de obra. Aquellos tanques que contengan combustibles o lubricantes, se almacenaran retirados de cualquier edificación a una distancia mayor a 6 m.

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deben ser metálicos con las tapas provistas de cierre con resorte. Deberán estar debidamente identificados con la sustancia que contiene y llevar letreros preventivos de “inflamable” y “no fumar”.


	Cumple con los requerimientos de seguridad.
	
	
	No cumple con uno de los requerimientos de seguridad (señales, retiro y capacidad máxima)


COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D5 – Manejo De Lodos

	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D5 – Manejo De Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	En las obras en que se requiera adelantar cimentaciones y se use lodos para la realización de las mismas, se debe aprovisionar en el frente de obra un área para el manejo de éstos lodos con un sistema a manera de piscinas que permita la decantación del mismo garantizando que estos materiales se sequen adecuadamente para poder ser tratados finalmente como escombros. 
	Se cumple con el requerimiento y se construyen las piscinas recolectoras
	
	
	No se cumple con el requisito y/o se dejo de construir una piscina recolectora

	2
	Para el control de las aguas resultantes del área en la que se ejecuta ésta operación de decantación (efluente), se deben construir diques que las conduzcan hacia un medio filtrante asegurando un pretratamiento mínimo antes del vertimiento. 
	Se cumple con el requerimiento
	
	
	No se construyo el medio filtrante. 

	3
	Se recomienda el uso de lodos poliméricos para el proceso de pilotaje, ya que por su composición permite la sedimentación de sólidos disueltos en el agua y por lo tanto una primera clarificación del efluente en la decantación, que junto con la filtración mejorarán las características del agua resultante para su vertimiento
	Se utilizan lodos poliméricos
	
	
	No se utilizan lodos poliméricos y/o no se facilita su decantación en las piscinas.


COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D5 – Manejo De Sustancias Químicas

	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D5 – Manejo De Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites Y Sustancias Químicas
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	Se debe hacer un inventario, previo a la iniciación de labores, de los productos químicos clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud, que posee su uso.
	Se realiza el inventario completo.
	Falto incluir en el inventario una sustancia química
	Falto incluir en el inventario dos sustancias químicas
	No se realizó el inventario

	2
	Los productos químicos deberán llevar una etiqueta que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse para los trabajadores.
	Todos los productos químicos están debidamente etiquetados
	
	
	Existe un producto químico que no fue etiquetado adecuadamente

	3
	Los encargados de manipular los productos químicos debelan cuidar que cuando estos se transfieran a otros recipientes, se conserve su identificación y todas las precauciones de seguridad que se deben tomar.
	Se toman las precauciones adecuadas
	
	
	No se hace la identificación del compuesto después de transferirlo

	4
	Será obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad y dentro del entrenamiento de inducción se den a conocer a sus empleados. Estas fichas deben contener información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia. De tales fichas se constituirá un registro que deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados y sus representantes.
	Se tienen las fichas técnicas en la obra y en el campamento o sitio donde se almacenan los compuestos químicos
	
	No se realizó la inducción sobre las fichas de manejo de sustancias químicas.
	No existen fichas técnicas accesibles a los trabajadores de la construcción o los que manejan directamente los químicos.


CONSORCIO DISEÑOS CARIBE
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