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COMPONENTE D. Gestión Ambiental en las actividades de construcción 

Programa D3 – Manejo de campamentos e instalaciones provisionales

	Ítem
	Parámetros evaluados por actividad 
	Criterio de Calificación

	
	Programa D3 – Manejo de campamentos e instalaciones provisionales
	100%
	75%
	50%
	0%

	1
	El campamento ó campamentos no se podrán instalar en espacio público. Se deberá emplear la infraestructura existente en el área de influencia directa de la Troncal. Esta actividad es también aplicable a los campamentos de los subcontratistas.
	Los campamentos no están en el espacio público
	
	Un campamento esta en el espacio público
	Mas de un campamento esta en el espacio público

	2
	Antes de instalar el campamento, este debe ser sometido a un proceso de análisis de riesgos. Las recomendaciones del estudio de riesgos deben ser implementadas antes de ocupar el campamento. El estudio de riesgos debe ser entregado a la Interventoría con dos (2) semanas de anticipación para su revisión y aceptación. El Contratista debe resolver las observaciones de la interventoría en un plazo no mayor a una (1) semana. El estudio de riesgos debe ser ejecutado por el residente de seguridad y salud ocupacional. El estudio de riesgos debe ser actualizado mensualmente y los resultados de la revisión ser entregados en el informe mensual de gestión socioambiental.
	Se cumplen los requerimientos. Se desarrollo el análisis de riesgos y todas las recomendaciones fueron cumplida antes de ocupar las instalaciones. El análisis de riesgos es actualizado mensualmente.
	
	 
	No se cumplen los requerimientos

	3
	El campamento debe estar dotado de equipos de protección contraincendios ubicados en sitios estratégicos debidamente señalizados indicando el tipo de incendio en que puede ser usado. La ubicación de estos equipos debe ser la que corresponde a los resultados del análisis de riesgos entregado a la Interventoría. En el evento que durante la inspección de la Interventoría no se de cumplimiento a esta obligación, el Contratista dispone de un plazo máximo  de seis (6) horas (y no más de las 6:00 p.m.) para cumplir con esta obligación.
	Cumple con los requerimientos
	
	 
	No cumple con los requerimientos

	4
	Para cargas combustibles mayores (por ejemplo la zona de almacén) se debe disponer de dos (2) extintores satélites.
	Existen los 2 extintores y se cumple con las normas de seguridad.
	
	Existen los 2 extintores pero no cumple con las normas de seguridad
	No existen los extintores satélites y no se cumplen con las normas de seguridad

	5
	El campamento debe estar dotado de servicios sanitarios para hombres y mujeres (1 por cada 15 personas que laboran en el campamento). Se debe disponer de baños adicionales para los obreros de acuerdo a la programación indicada anteriormente.
	Cumple con los requerimientos
	
	Falta un (1) baño
	Falta mas de un (1) baño

	6
	En el campamento deben estar disponibles los recibos de pago de los servicios públicos (Agua, energía, teléfono, gas, basuras etc.).
	Todos los recibos están disponibles y esta al día el pago de servicios
	
	Todos los recibos están disponibles pero no esta al día el pago de servicios
	Falta mas de un (1) recibo de pago de servicios

	7
	Se debe desarrollar e implementar un procedimiento para la seguridad eléctrica de las instalaciones de acuerdo a las normas técnicas colombianas generales y/o  las que sean establecidas por Codensa. Este procedimiento debe ser entregado a la Interventoría dos (2) semanas antes de ocupar el campamento para aprobación de la Interventoría y las observaciones al respecto deben ser atendidas en una plazo no mayor a una (1) semana.
	Existe el procedimiento y la revisión eléctrica se realiza quincenalmente.
	Existe el procedimiento y la revisión eléctrica se realiza mensualmente
	Existe el procedimiento y la revisión eléctrica se realiza una vez cada dos meses
	No existe el procedimiento

	8
	En la fachada del campamento debe ser instalado un letrero  que indique: "Construcción Troncal TRANSCARIBE". El letrero debe permanecer en condiciones óptimas que faciliten su lectura.
	El aviso es legible
	
	El aviso es ilegible y esta deteriorado físicamente
	No hay aviso

	9
	En caso de existir cafeterías o comedores, deberán estar ubicados dentro de los campamentos y cumplir con las normas de higiene necesarias. No se permitirá la ubicación de restaurantes temporales ni de vendedores ambulantes en andenes y zonas que interfieran con el tráfico vehicular o peatonal.
	Cumple con los requerimientos
	
	El restaurante y/o comedor no cumple con las normas de higiene requeridas por el DADIS (Salud Distrital)
	Existe ventas ambulantes en el campamento. Los alimentos son recibidos sin manejo apropiado

	10
	Se deberá colocar recipientes en diversos puntos del campamento debidamente protegidos contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras.
	Cumple con los requisitos de manejo de residuos generados en el campamento.
	
	Se colocan recipientes pero sin distinguir los tipos de residuo a disponer.
	No existen recipientes o los que existen se encuentran averiados y/o sin tapa.

	11
	Al finalizar la obra se deberá retirar todas las vallas, avisos y señales que se hubieren colocado provisionalmente durante la ejecución de las diferente actividades de la obra, las conexiones provisionales y los servicios deberán dejarse selladas y se dejara constancia de que han sido cancelados las facturas a la respectivas entidad prestadora de cada uno de los servicios utilizados mediante una constancia de clausura y paz y salvo. Finalizado el desmantelamiento de los campamentos se deberán restablecer las condiciones del paisaje natural.

	Se cumple con los requerimientos.
	
	Quedan restos del campamento cinco (5) días después de ser desmantelado y/o no se han cancelado las facturas de por lo menos un servicio.
	Quedan restos del campamento una semana después de ser desmantelado. 

	12
	El campamento debe estar dotado de una sección de primeros auxilios con dos (2) camillas, dos (2) botiquines portátiles equipados con gasa, analgésicos, antigripales, esparadrapo, algodón, alcohol y desinfectante), tablillas para lesiones de brazos y piernas y férulas tipo  D' thomas, entre otros.
	Se cumple con los requerimientos.
	Se posee una sección de primeros auxilios pero no completamente dotada
	Solo existen botiquines
	No cumple con ningún requisito

	13
	El Contratista debe entregar un (1) mes antes de la Etapa de Construcción a la interventoría para revisión y aprobación el programa de reciclaje y atender las observaciones efectuadas en un plazo no mayor a una (1) semana. El Contratista debe evacuar de manera semanal directamente o a través de una empresa de reciclaje todos los materiales reciclados que se ubiquen en el área del campamento. Se deberá hacer los registros correspondientes que deben ser entregados en el informe semanal de la gestión socioambiental.
	Se cumplen los requerimientos. Se desarrollo el programa de reciclaje y se evacuan los residuos semanalmente.
	Se evacuan los materiales reciclados de forma irregular (no semanalmente)
	 Se evacuan los materiales reciclados de forma irregular y sin registro.
	No se cumplen los requerimientos. No existe programa de reciclaje y/o no se cumplen sus objetivos.

	14
	Los residuos sólidos generados no reciclados, se deben almacenar en canecas metálicas debidamente marcadas para posteriormente ser evacuadas por los carros recolectores de basura del sector.
	Se cumple con los requerimientos
	
	Existen las canecas pero no están debidamente marcadas.
	No se cumple el requerimiento

	15
	En la obra deben estar disponibles en español los MSDS de todas las sustancias y materiales utilizados en la obra. Se debe elaborar un registro de todas las sustancias y materiales utilizados en la obra. Este procedimiento debe ser entregado a la interventoría dos (2) semanas antes de ocupar el campamento para revisión y aprobación y las observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana.
	Se cumplen los requerimientos y se atienden las observaciones de la Interventoria a tiempo.
	Existe un material usado en obra sin MSDS disponible
	Existen por lo menos dos materiales usados en obra sin MSDS disponible
	No se tiene e la obra los MSDS de las sustancias y materiales usados en la obra.

	16
	El Contratista debe desarrollar un plan de respuesta a emergencias el cual tenga identificado en un plano las rutas de evacuación y puntos de encuentro. Este plan debe ser publicado en carteleras de fácil acceso a los obreros. Se debe registrar el entrenamiento al personal que labora en el campamento. El plan de respuesta debe ser entregado a la interventoría dos (2) semanas antes de ocupar el campamento. En el evento que durante la inspección de la Interventoría no se de cumplimiento a esta obligación, el Contratista dispone de un plazo máximo  fijado por la interventoría.
	Se cumple con los requisitos
	
	
	No cumple con los requisitos

	17
	Se debe diseñar un programa de simulacros para responder a las eventuales emergencias. Este programa debe ser entregado a la Interventoría dos (2) semanas antes de ocupar el campamento para revisión y aprobación y sus observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una semana. Se deben efectuar  tres (3) simulacros de evacuación: una semana después de haberlo ocupado, a la mitad de la obra y un (1) mes antes de finalizar la misma. El plan de emergencias y evacuación debe ser revisado mensualmente. Se debe entregar en el informe semanal de gestión socio-ambiental  las revisiones del plan y los resultados de los simulacros realizados.
	Se cumple con los requisitos
	Se realizan simulacros pero no se entregan reportes.
	El plan de emergencias no es revisado mensualmente y/o no se realizan simulacros.
	No se entrega programa de simulacros.

	18
	El campamento debe estar dotado de una sala para reuniones, la atención al público y para el Comité Socio-Ambiental. En la cartelera principal del campamento debe permanecer publicados los permisos ambientales que se requieran, otorgados al proyecto así como el reglamento de higiene y seguridad industrial. En caso de consorcios o uniones temporales se debe disponer antes de ocupar el campamento del reglamento de higiene y seguridad industrial propio del Consorcio o unión temporal. En el evento que durante la inspección de la Interventoría no se de cumplimiento a esta obligación, el Contratista dispone de un plazo máximo fijado por la interventoría  para cumplir con esta obligación.
	Se cumple con los requisitos exigidos.
	No se mantienen los permisos en cartelera
	No se mantiene el reglamento de higiene y seguridad industrial
	No existe sala de reuniones y/o de atención al público. 
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