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Parametros evaluados por actividad

Criterio de Calificacion

item
Programa B1 — De Divulgacion 100% 75% 50% 0%
Realizacion de Convocatorias
Convoco a reuniones generales informativas, a
1 través de volantes de invitacion a reunién. Se | Entregd 100% de los Entreg6 entre el 99% vy el Entreg6 entre el 74% y Entregé menos del 50% de los
entenderan repartidos los volantes, con lo | volantes. 75% de los volantes. 50% volantes.
indicado en el Formato B2-1.
Convocod a reuniones para informar sobre el
2 manejo de Transito peatonal y vehicular, a través | Entreg6 100% de los Entregd entre el 99% vy el Entregd entre el 74% y Entregé menos del 50% de los
de volantes, Se entenderan repartidos los | volantes. 75% de los volantes. 50% volantes.
volantes, con lo indicado en el Formato B2-1.
Convocod a reuniones con la Interventoria o
3 Comunidad, a través de la entrega de volantes. | Entregd6 100% de los Entreg6 entre el 99% vy el Entreg6 entre el 74% y Entregé menos del 50% de los
Se entenderan repartidos los volantes, con lo | volantes. 75% de los volantes. 50% volantes.
indicado en el Formato B2-1.
Informacién sobre Etapas del Proyecto
Informd a la comunidad sobre el Inicio de obras, a
4 través de volantes de inicio de obra. Se | Entregd 100% de los Entregd entre el 99% vy el Entregé entre el 74% y Entregé menos del 50% de los
entenderan repartidos los volantes, con lo | volantes. 75% de los volantes. 50% volantes.
indicado en el Formato B2-1.
Informé a la comunidad sobre la Finalizacion de
5 obras, a través de volantes de finalizacién de | Entregé 100% de los Entreg6 entre el 99% vy el Entreg6 entre el 74% y Entregé menos del 50% de los
obra. Se entenderan repartidos los volantes, con | volantes. 75% de los volantes. 50% volantes.
lo indicado en el Formato B2-1.
Se transmitieron las cufias radiales de medidas | Se transmitieron las cufias
6 del plan de manejo de transito y desvios. No aplica No aplica No se transmitieron
7 Se publicaron Ios_ comunlca}dos de prensa con la | Se publicaron. No aplica No aplica No se publicaron
del plan de manejo de transito y desvios.
Actividades Extraordinarias durante la Obra
Se informé a la comunidad asentada y aledafa al
area QQ |n_f|uenC|a, sopre actmdades_que afe-_ctan Entreg6 100% de los Entrego entre el 99% y el Entreg6 entre el 74% y Entregé menos del 50% de los
6 la cotidianidad, a través de volantes informativos. A o
. . volantes. 75% de los volantes. 50% volantes.
Se entenderan repartidos los volantes, con lo
indicado en el Formato B2-1.
Informacién sobre Restriccion del Transito
7 ntregd volantes con informacién del contenido ntregd o e los ntregd entre e oy €l ntregd entre e by ntregdé menos de b de los
Entreg6 lant inf ion del tenid Entreg6  100% d | Entreg6 entre el 99% y el Entregd entre el 74% Entreg6 del 50% de |
del Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacion y | volantes. 75% de los volantes. 50% volantes.
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Desvios. Se entenderan repartidos los volantes,
con lo indicado en el Formato B2-1.
Levantamiento de Actas de Vecindad
8 Levantd actas de vecindad para la totalidad de los | Levanté actas para la No aplica No aplica No levanté las actas de
predios. Formatos B3-1y B3-2. totalidad de predios. vecindad.
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