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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción  
Programa B1 – De Información  

Parámetros evaluados por actividad  Criterio de Calificación 
Ítem 

Programa B1 – De Información 100% 75% 50% 0% 
 Realización de Reuniones Informativas  

1 
Realizó reuniones generales informativas de Inicio 
de Obra. Se entiende realizada la reunión con  la 
entrega del Acta y el Listado de asistencia 
respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 . 

Realizó el 100% de 
reuniones correspondiente a 
Inicio de Obra 

No aplica No aplica No realizó reuniones. 

2 
Realizó reuniones generales informativas de 
Avance  de Obra. Se entiende realizada la 
reunión con  la entrega del Acta y el Listado de 
asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 . 

Realizó el 100% de 
reuniones correspondiente a 
Avance de Obra 

No aplica No aplica No realizó reuniones. 

3 
Realizó reuniones generales informativas de 
Finalización de Obra. Se entiende realizada la 
reunión con  la entrega del Acta y el Listado de 
asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 . 

Realizó el 100% de 
reuniones correspondiente a 
Finalización de Obra 

No aplica No aplica No realizó reuniones. 

 Reuniones para informar sobre Manejo de Tránsito Vehicular y peatonal 

4 
Realizó reuniones para informar el plan Manejo 
de Tránsito. Se entiende realizada la reunión con  
la entrega del Acta y el Listado de asistencia 
respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 . 

Realizó 100%  de reuniones 
exigidas, en el mes de 

evaluación. 
No aplica No aplica No realizó reuniones. 

 Reuniones para evaluar la Implementación del Manejo de Tránsito 

5 
Realizó reuniones para evaluación del Pan de 
Manejo de Tránsito. Se entiende realizada la 
reunión con  la entrega del Acta y el Listado de 
asistencia respectivo.  Formato B1-1 y B1-2 . 

Realizó 100%  de reuniones 
exigidas, en el mes de 
evaluación. 

No aplica No aplica No realizó reuniones. 

 Reuniones adicionales  

6 

Realizó reuniones adicionales por exigencia de la 
Interventoría o la comunidad. Se entiende 
realizada la reunión con  la entrega del Acta y el 
Listado de asistencia respectivo.  Formato B1-1 y 
B1-2 . 

Realizó 100%  de reuniones 
exigidas, en el mes de 
evaluación. 

 
Realizó el 75% de las 
reuniones correspondientes 
al mes en evaluación. 

 
Realizó el 50% de las 
reuniones 
correspondientes al mes 
en evaluación. 

 
Realizó menos del 50% de las 
reuniones correspondientes al 
mes en evaluación. 

7 

El contratista cumple con la presentación de las 
reuniones en Power Point, de un lugar adecuado 
para la realización de las mismas; dispone de un 
Video Beam o retroproyector para la proyección 
de las presentaciones.  Las presentaciones se 
adaptan a las características de la población de la 
zona y a sus necesidades. 

Realizó 100% reuniones 
cumpliendo con las normas 
exigidas,  en el mes de 
evaluación.  

No aplica No aplica 

No cumplió en la realización 
de las reuniones con las 
normas exigidas, en el mes de 
evaluación.  
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