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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción  
Programa B5–Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Parámetros evaluados por actividad  Criterio de Calificación 
Ítem Programa B5 – Educación Ambiental y 

Sostenibilidad 
100% 75% 50% 0% 

 Creación  del Comité Comunitario de Obra 

1 

Instaló Comité Comunitario de Obra.  Se 
entenderá como instalado de acuerdo a 
Formato B5-1.  

Conformó el Comité 
Comunitario de Obra. 

No Aplica No Aplica No conformó el Comité 
Comunitario de Obra. 

2 
Realizó reuniones mensuales o quincenales de 
Comité.  Se entenderán como realizadas las 
reuniones, con la entrega de acta y listados de 
asistencia, de acuerdo a formatos B1-1 y B1-2. 

Realizó el 100% de las 
reuniones correspondientes 
al mes en evaluación. 

Realizó el 75% de las 
reuniones correspondientes 
al mes en evaluación. 

Realizó el 50% de las 
reuniones 
correspondientes al mes 
en evaluación. 

Realizó menos del 50% de las 
reuniones correspondientes al 
mes en evaluación. 

 Talleres de Educación Ambiental y Sostenibilidad  

3 

Realizó el primer taller de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad con el  Comité Comunitario de 
Obra y Residentes, en el tiempo señalado. Se 
entiende realizado el taller con  la entrega del acta 
y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2. 

Realizó taller de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad.  

No Aplica No Aplica No realizó taller 

4 

Realizó el segundo taller de Educación Ambiental 
y Sostenibilidad con el  Comité Comunitario de 
Obra y Residentes, en el tiempo señalado.  Se 
entiende realizado el taller con  la entrega del acta 
y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2. 

Realizó taller de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. 

No Aplica No Aplica No realizó taller 

5 

Realizó el tercer taller de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad con el  Comité Comunitario de 
Obra y Residentes, en el tiempo señalado.  Se 
entiende realizado el taller con  la entrega del acta 
y listado de asistencia, formatos B1-1 y B1-2. 

Realizó taller de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. 

No Aplica No Aplica No realizó taller 

6 

Realizó el primer taller de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad con estudiantes de instituciones 
educativas del área de influencia directa, en el 
tiempo señalado. Se entiende realizado el taller 
con  la entrega del acta y listado de asistencia, 
formatos B1-1 y B1-2. 

Realizó taller de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. 

No Aplica No Aplica No realizó taller 

7 

Realizó el segundo taller de Educación Ambiental 
y Sostenibilidad con estudiantes de instituciones 
educativas del área de influencia directa, en el 
tiempo señalado.   Se entiende realizado el taller 
con  la entrega del acta y listado de asistencia, 
formatos B1-1 y B1-2. 

Realizó taller de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. 

No Aplica No Aplica No realizó taller 
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8 

Realizó el tercer taller de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad con estudiantes de instituciones 
educativas del área de influencia directa, en el 
tiempo señalado.  Se entiende realizado el taller 
con  la entrega del acta y listado de asistencia, 
formatos B1-1 y B1-2. 

Realizó taller de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. 

No Aplica No Aplica No realizó taller 

 Elaboración de Plegable de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

9 
Entregó 1000 plegables de Educación Ambiental 
y Sostenibilidad, distribuidos a asistentes de 
Comités Comunitarios de Obra, residentes y 
estudiantes de entidades educativas vecinas. 

Elaboró y entregó el 100% de 
los plegables. 

No Aplica No Aplica 
No elaboró, ni entregó 

plegables.  

10      

 


