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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción  
Programa B2 – De Divulgación 

Parámetros evaluados por actividad  Criterio de Calificación 
Ítem 

Programa B1 – De Divulgación 100% 75% 50% 0% 
 Realización de Convocatorias  

1 
Convocó a reuniones generales informativas, a 
través de volantes de invitación a reunión. Se 
entenderán repartidos los volantes, con lo 
indicado en el Formato B2-1. 

Entregó 100% de los 
volantes.  

Entregó entre el 99% y el 
75% de los volantes. 

Entregó entre el 74% y 
50% 

Entregó menos del 50% de los 
volantes. 

2 
Convocó a reuniones para informar sobre el 
manejo de Transito peatonal y vehicular, a través 
de volantes, Se entenderán repartidos los 
volantes, con lo indicado en el Formato B2-1. 

Entregó 100% de los 
volantes.  

Entregó entre el 99% y el 
75% de los volantes. 

Entregó entre el 74% y 
50% 

Entregó menos del 50% de los 
volantes. 

3 
Convocó a reuniones con la Interventoría o 
Comunidad, a través de la entrega de volantes. 
Se entenderán repartidos los volantes, con lo 
indicado en el Formato B2-1. 

Entregó 100% de los 
volantes.  

Entregó entre el 99% y el 
75% de los volantes. 

Entregó entre el 74% y 
50% 

Entregó menos del 50% de los 
volantes. 

 Información sobre  Etapas del Proyecto 

4 
Informó a la comunidad sobre el Inicio de obras, a 
través de volantes de inicio de obra. Se 
entenderán repartidos los volantes, con lo 
indicado en el Formato B2-1. 

Entregó 100% de los 
volantes.  

Entregó entre el 99% y el 
75% de los volantes. 

Entregó entre el 74% y 
50% 

Entregó menos del 50% de los 
volantes. 

5 
Informó a la comunidad sobre la  Finalización de 
obras, a través de volantes de finalización de 
obra. Se entenderán repartidos los volantes, con 
lo indicado en el Formato B2-1. 

Entregó 100% de los 
volantes.  

Entregó entre el 99% y el 
75% de los volantes. 

Entregó entre el 74% y 
50% 

Entregó menos del 50% de los 
volantes. 

6 
Se transmitieron las cuñas radiales de medidas 
del plan de manejo de transito y desvíos. 
   
   

Se transmitieron las cuñas 

No aplica No aplica No se transmitieron 

7 Se publicaron los comunicados de prensa con la 
del plan de manejo de transito y desvíos. 

Se publicaron. No aplica  No aplica No se publicaron 

 Actividades Extraordinarias durante la Obra 

6 

Se informó a  la comunidad asentada y aledaña al 
área de influencia, sobre actividades que afectan 
la cotidianidad, a través de volantes informativos. 
Se entenderán repartidos los volantes, con lo 
indicado en el Formato B2-1.  

Entregó 100% de los 
volantes.  

Entregó entre el 99% y el 
75% de los volantes. 

Entregó entre el 74% y 
50% 

Entregó menos del 50% de los 
volantes. 

 Información sobre Restricción del Tránsito   
7 Entregó  volantes con información del contenido 

del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y 
Entregó 100% de los 
volantes.  

Entregó entre el 99% y el 
75% de los volantes. 

Entregó entre el 74% y 
50% 

Entregó menos del 50% de los 
volantes. 
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Parámetros evaluados por actividad  Criterio de Calificación 
Ítem 

Programa B1 – De Divulgación 100% 75% 50% 0% 
Desvíos. Se entenderán repartidos los volantes, 
con lo indicado en el Formato B2-1. 

 Levantamiento de Actas de Vecindad  
8 Levantó actas de vecindad para la totalidad de los 

predios.  Formatos B3-1 y B3-2.  
Levantó actas para la 
totalidad de predios. 

No aplica No aplica No levantó las actas de 
vecindad. 

 


