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COMPONENTE B. Gestion Social en las actividades de construccion
Programa B1 — De Informacién
i Parametros evaluados por actividad Criterio de Calificacion
em
Programa B1 — De Informacién 100% 75% 50% 0%
Realizacion de Reuniones Informativas
Realizé reuniones general(_as |nf0rmat|vg§ de Inicio Realizé ol 100% de
de Obra. Se entiende realizada la reunién con la . . . . L .
1 : . . reuniones correspondiente a No aplica No aplica No realiz6 reuniones.
entrega del Acta y el Listado de asistencia e
) Inicio de Obra
respectivo. Formato B1-1y B1-2.
Realizd reuniones generales informativas de y o
; . Realizé el 100% de
Avance de Obra. Se entiende realizada la . - . . o .
2 L . reuniones correspondiente a No aplica No aplica No realizé reuniones.
reunion con la entrega del Acta y el Listado de
: . . Avance de Obra
asistencia respectivo. Formato B1-1y B1-2.
Rgall;o reuniones generales. mformatlyas de Realizé ol 100% de
Finalizaciéon de Obra. Se entiende realizada la . ) . . L .
3 . . reuniones correspondiente a No aplica No aplica No realiz6 reuniones.
reunién con la entrega del Acta y el Listado de SN
: . . Finalizacion de Obra
asistencia respectivo. Formato B1-1y B1-2.
Reuniones para informar sobre Manejo de Transito Vehicular y peatonal
Reallz’o reuniones para |nfor_mar el plan Mane/o Realizé 100% de reuniones
de Transito. Se entiende realizada la reunién con o . . . .
4 . . . exigidas, en el mes de No aplica No aplica No realizé reuniones.
la entrega del Acta y el Listado de asistencia .
- evaluacion.
respectivo. Formato B1-1y B1-2.
Reuniones para evaluar la Implementacién del Manejo de Transito
Realizé reuniones para evaluacién del Pan de . o . No aplica No aplica No realizé reuniones.
; Y ) . Realizé 100% de reuniones
Manejo de Transito. Se entiende realizada la L
5 A ) exigidas, en el mes de
reunion con la entrega del Acta y el Listado de i
- ) . evaluacion.
asistencia respectivo. Formato B1-1y B1-2.
Reuniones adicionales
Realizé reuniones adicionales por exigencia de la
Interventoria o la comunidad. Se entiende | Realizé 100% de reuniones | Realiz6 el 75% de las | Realizé el 50% de las | Realizd6 menos del 50% de las
6 realizada la reunion con la entrega del Acta y el | exigidas, en el mes de | reuniones correspondientes | reuniones reuniones correspondientes al
Listado de asistencia respectivo. Formato B1-1y | evaluacion. al mes en evaluacion. correspondientes al mes | mes en evaluacion.
B1-2. en evaluacion.
El contratista cumple con la presentacion de las
reuniones en Power Point, de un lugar adecuado . o . L s
L . o Realiz6 100% reuniones No cumplié en la realizacién
para la realizacion de las mismas; dispone de un ) .
: L cumpliendo con las normas . . de las reuniones con las
7 Video Beam o retroproyector para la proyeccion . No aplica No aplica o
h . exigidas, en el mes de normas exigidas, en el mes de
de las presentaciones. Las presentaciones se M -
s e evaluacion. evaluacion.
adaptan a las caracteristicas de la poblacion de la
zona y a sus necesidades.
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