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COMPONENTE B. Gestión Social en las actividades de construcción  
Programa B6–Capacitación del Personal de la Obra 

Parámetros evaluados por actividad  Criterio de Calificación 
Ítem Programa B6 – Capacitación del Personal de la 

obra 
100% 75% 50% 0% 

  

1 

Capacitó al personal de la Obra sobre aspectos 
generales del proyecto, cada una de sus etapas, 
la importancia de los planes de manejo y 
contingencias que pueden ocurrir. Se entenderá 
como realizada la capacitación de acuerdo al 
Formato B6-1. 

Realizó el 100% de las 
capacitaciones programadas 
para el mes.  

Realizó entre el 99% y el 
75% de las capacitaciones 
programadas para el mes.  

Realizó el entre el 74% y el 
50% de las capacitaciones 
programadas para el mes. 

Realizó menos del 50% de las 
capacitaciones programadas 
para el mes. 

2 

Proveyó a los empleados de los implementos 
mínimos  de trabajo: Botas, overoles, y cascos.  

El 100% de los empleados 
en obra están dotados con 
los tres implementos exigidos 

Entre el 99% y el 75% de los 
empleados en obra están 
dotados con los tres 
implementos exigidos 

Entre el 74% y el 50% de 
los empleados en obra 
están dotados con los tres 
implementos exigidos 

Menos del 50% de los 
empleados en obra están 
dotados con los tres 
implementos exigidos 

 


