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Programa de Implementacion del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) Julio de 2005
COMPONENTE B. Gestion Social en las actividades de construccion
Programa B6—Capacitacion del Personal de la Obra
) Parametros evaluados por actividad Criterio de Calificacion
Item ["programa B6 — Capacit;\cién del Personal de la 100% 75% 50% 0%
obra
Capacitoé al personal de la Obra sobre aspectos | Realizé el 100% de las | Realizd entre el 99% vy el | Realiz6 el entre el 74% y el | Realizé menos del 50% de las
generales del proyecto, cada una de sus etapas, | capacitaciones programadas | 75% de las capacitaciones | 50% de las capacitaciones | capacitaciones programadas
1 la importancia de los planes de manejo y | para el mes. programadas para el mes. programadas para el mes. para el mes.
contingencias que pueden ocurrir. Se entendera
como realizada la capacitacion de acuerdo al
Formato B6-1.
Proveyé a los empleados de los implementos | El 100% de los empleados | Entre el 99% y el 75% de los | Entre el 74% y el 50% de | Menos del 50% de los
minimos de trabajo: Botas, overoles, y cascos. en obra estdn dotados con | empleados en obra estan | los empleados en obra | empleados en obra estan
2 los tres implementos exigidos | dotados con los tres | estdn dotados con los tres | dotados con los tres

implementos exigidos

implementos exigidos

implementos exigidos
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