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1. ESQUEMA OPERACIONAL

Los Patios y Talleres corresponden a las infraestructuras de apoyo basicas para la produccion
de los servicios del Sistema Transcaribe, por parte de los Concesionarios de Operacion de
Transporte.

Los Patios y Talleres seran entregados por TRANSCARIBE S.A. sin dotacion a los
Concesionarios de Operacién de Transporte y contaran con las siguientes areas:

1.1. AREAS DE CIRCULACION Y PARQUEO

Area de Abastecimiento de Combustible: Estaciones de combustible.
Areas de limpieza externa e interna de Vehiculos.

Area de Parqueo de Vehiculos del sistema.

Area de Parqueo para visitantes y funcionarios administrativos.
Areas de Revision.

1.2. AREAS DE MANTENIMIENTO

e Areas de Mantenimiento: preventivo, correctivo, lubricacion, mantenimiento de
carroceria (latoneria y pintura), reparaciones menores, a su vez se dispondra en esta
area la zona de carcamos para mantenimiento preventivo y correctivo.

e Zonas de transito interno de equipos de mantenimiento.

1.3. AREAS ADMINISTRATIVAS

e Areas Administrativas del Concesionario de Operaciéon de Transporte, integracion con
el Concesionario de Recaudo, socializacion, porteria, etc.

e Area de Servicio: bafios, cafeteria, zona de descanso, capacitacion, primeros auxilios,
etc.

e Areas Funcionales para TRANSCARIBE S.A.

1.4. EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y CUARTO DE MAQUINAS

e Areade Almacén y Cuarto de maquinas.

2. ADMINISTRACION DE AREAS DE PATIOS Y TALLERES

Las instalaciones y todas las locaciones relacionadas para la prestacion del servicio de Patios y
Talleres seran operadas y administradas por el Concesionario de Operacion de Transporte a
los cuales le sean asignados.

TRANSCARIBE S.A. realizara la entrega de los Patios y Talleres que tenga disponible a los
Concesionarios de Operacion de Transporte, en las condiciones que los reciba por parte del
Concesionario de la Construccion del portal y el Patio del SITM, siendo responsable de su
administracion y mantenimiento, ejerciendo como encargado hasta su reversion al final del
Contrato de Concesion. Los Concesionarios de Operacion de Transporte dispondran de Patios
y Talleres para las unidades correspondientes al Servicio de Rutas Pretroncales y Servicio de
Rutas Troncales, Rutas alimentadores y Rutas Complementarias; no obstante, los
Concesionarios de operacion deberan asumir todos los costos de mantenimientos, operativos,
administrativos y ambientales que impliquen la dotacion de estos Patios y Talleres.

Los Patios dispondran de areas funcionales para el Concesionario de Recaudo y para
TRANSCARIBE S.A. dentro de las instalaciones de los Patios y Talleres que seran de uso
exclusivo y responsabilidad de cada uno de éstos.
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Asimismo, los costos provocados por los consumos de servicios publicos, mantenimiento y
limpieza de los Patios y Talleres y las areas del Concesionario de Recaudo y TRANSCARIBE
S.A. en el interior de los Patios estaran a cargo del Concesionario de Operacion de Transporte.

2.1. ACTIVIDADES DE PATIOS

Las operaciones que se desarrollen en cada una de las areas internas de los Patios y Talleres
anteriormente identificadas conforman un conjunto de actividades programadas con el objetivo
de hacer disponibles los servicios necesarios para ofrecer una flota operativamente confiable y
oportuna.

Las actividades de mantenimiento de flota y equipos a bordo relacionadas con la operacion del
sistema se dividen de la siguiente manera:

Mantenimiento Diario (lavado, abastecimiento de combustible, etc.).
Mantenimiento Correctivo, de emergencia y ajustes.

Mantenimiento Preventivo (rutinas e intervenciones planificadas).

Mantenimiento de Equipos a Bordo.

Recoleccion de informacion de los equipos a bordo y programacion de los mismos.
Revisién de la flota para inicio de operacién y recorridos.

2.1.1. Descripcién de las Etapas para la Operacidn Interna de Patios y Talleres.

Las actividades antes mencionadas se redinen en nueve etapas que conforman en su orden la
operacion interna de los Patios, a saber:

1. Acceso al Patio.

2. Procesos de revision.

3. Abastecimiento.

4. Mantenimiento.

5. Lavado.

6. Parqueo.

7. Recoleccion de informacion del equipo.
8. Programacion de los equipos.

9. Limpieza.

10. Despacho a prestacion de servicio.

El orden de ejecucion de dichas etapas, puede ser modificada por el Concesionario, previa
autorizaciéon de TRANSCARIBE S.A.

2.1.1.1. Acceso al Patio
Corresponde a la accién de ingreso de los diferentes Vehiculos al Patio para su revisién,
mantenimiento y parqueo.

Las actividades relacionadas al acceso a los Patios son las siguientes:
1. Control de acceso y llegada del Autobus.
2. Control de seguridad para acceder al Patio.

3. Control en los horarios de llegada.

El acceso de particulares en los portales se hara de acuerdo a lo que TRANSCARIBE S.A.
indique para cada portal en su momento.

2.1.1.2. Recoleccion de informacion del equipo

Son actividades relacionadas con la recopilacion de la informacion que maneje el SGCO
(Sistema de Gestion y Control de la Operacion), no obstante el Concesionario de Operacion de

Oficina Cartagena de Indias-Colombia
Carrera. 5 No. 66- 91. TEL: 6665217-6664568. FAX: 6664429.
E-mail: licitacionoperacion@transcaribe.gov.co NIT: 80601448-5



LICITACION TC-LPN-004-2013 é

CONCESION DEL SISTEMA DE OPERACION DEL SISTEMA TransCaribe
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, TRANSCARIBE S.A.
APENDICE 6: Patios y talleres

Transporte debe permitir y custodiar los equipos permanezca el tiempo necesario para llevar
esta actividad.

2.1.1.3. Procesos de Revisiéon

Corresponde a las actividades donde se realiza una inspeccion visual del Autobls que
determinan el estado de la flota para la prestacién del servicio. Durante la inspeccion visual se
evalla si el Autobus se encuentra en condiciones de continuar al siguiente proceso de
abastecimiento y Lavado 0 si requiere alguna otra intervencion o reparacion.

El procedimiento a seguir durante esta etapa se describe a continuacion:

Si al final de la inspeccion visual no se observa ninguna averia, falla o desperfecto se procede
a la ejecucién de las actividades de abastecimiento, Lavado, parqueo, recoleccién de
informacién y programacién de equipos.

Si al final de la inspeccidn visual se presenta una averia, falla o desperfecto, se procede a la
ejecucion del mantenimiento correctivo y posteriormente a la ejecucion de las actividades de
Lavado, parqueo, recoleccién de informacion y programacion de equipos.

Igualmente, se debe prever el cumplimiento de los cronogramas y actividades de
mantenimiento preventivo tales como lubricacion, cambio de sellos, rodamientos, etc. los
cuales se encuentran programados con antelacion; en estos casos la etapa final es el
abastecimiento, lavado y parqueo.

Los Patios y Talleres estan disefiados para permitir la realizacién de cada uno de estos
servicios de tal manera que la circulacién de los Vehiculos que entran en un determinado ciclo
no interfiera con la de Vehiculos que entran en otro o cualquier tipo de actividad que se
desarrolle dentro de los Patios y Talleres.

2.1.1.3.1. Abastecimiento

Disposicion de la flota para proveerse de combustible con el fin de cumplir con el nivel de
calidad de servicio y con la operacion programada.

2.1.1.3.2. Lavado y Limpieza

La limpieza y el lavado de los Vehiculos es una actividad que se lleva a cabo diariamente tanto
externa como internamente o cuando asi se requiera para el cumplimiento del nivel de calidad
en el servicio del sistema:

La actividad de Lavado por su parte consiste en lavado interno y externo del Autobus, con el fin
de dejar en Gptimas condiciones la flota de Vehiculos, en esta actividad se eliminan manchas,
polvo aceites u otras sustancias que alteren el aspecto visual del Autobus.

La actividad de Limpieza es una actividad de eliminaciéon de polvo de las ventanas y asientos
antes del despacho del Autobus.

2.1.1.3.3. Mantenimiento

Son las actividades que propenden por la conservacion de los componentes del Autobls y
equipos a bordo tales como reparaciones, lubricaciones, etc. que se realizan de manera
planificada o de emergencia.
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e Mantenimiento Preventivo: Se refiere a intervenciones planificadas sobre los
componentes y/o equipos a bordo que propenden por evitar las fallas y deterioro de los
mismos y garantizar su funcionalidad durante las condiciones de operacion.

e Mantenimiento Correctivo: Reparacién inmediata de los componentes y/o equipos a
bordo del Autobls que presentan fallas o desperfectos de cualquier naturaleza.
Incluyen actividades de latoneria y pintura.

Al evaluar la flota en los diferentes procesos de revisién, se dispondra esta al mantenimiento
preventivo o correctivo, dependiendo la necesidad.

2.1.1.3.4. Parqueo:

Corresponde a las actividades de ubicacion de los Vehiculos en los lugares dispuestos para tal
fin, al finalizar el recorrido establecido en la programacién. En esta etapa el Concesionario de
Recaudo puede llevar a cabo la actividad de toma de informacién y la programacion.

2.1.1.3.5. Programacion de los Equipos:

Consiste en el montaje de la informacion, en la Unidad Loégica del SGCO o Unidad Integral,
necesaria para la operacién. Esta actividad es realizada a diario bajo la responsabilidad del
Concesionario de Recaudo “Consorcio Colcard de recaudo y gestion de flotas de transporte
publico.”, no obstante el Concesionario de Operaciéon de Transporte apoyara esta actividad
informando las condiciones técnicas, fisicas, tecnoldgicas y ambientales de su flota.

2.1.1.3.6. Despacho a Prestaciéon de Servicio:
Consiste en el envio de los Vehiculos para la prestacion del servicio.

Antes de despachar la flota a realizar algin servicio, es necesario verificar lo siguiente:

e La programacion de la Unidad Légica de Manejo de Flota con la informacion de la ruta.
El registro del conductor en el SGCO.
Cumplimiento de las variables relacionadas con el nivel de servicio establecidas por
TRANSCARIBE S.A. las cuales son revisadas por los inspectores de Patios.

Todas las actividades de los Patios se describen segun su orden o ejecucién en el siguiente
diagrama:
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3. DOTACIONES BASICAS

Los Concesionarios de Operacion de Transporte deberan dotar con los equipos para el buen
funcionamiento de los Patios y Talleres y cumplir con las obligaciones y compromisos
contractuales para la Operacién Regular del Sistema, esto sin limitar los que considere
necesarios el Concesionario de Operacién de Transporte de acuerdo con su experiencia y
requerimientos tecnolégicos que considere apropiados.

El Concesionario de Operacion de Transporte estd obligado a dotar los Patios y Talleres con
los equipos necesarios para el correcto desempefio de los procesos de mantenimiento
preventivo y correctivo, abastecimiento, lubricacién, limpieza, cambio de llantas y control de la
flota del Sistema TRANSCARIBE. En términos generales el Concesionario de Operacion de
Transporte debera suministrar en los Patios y Talleres minimo los siguientes elementos:

3.1 Area de Abastecimiento de Combustible

El Concesionario de Operacién de Transporte debe dotar esta area con una estacion de
llenado de combustible para el abastecimiento de los Vehiculos Articulados, Padrones y
Busetones del Sistema TRANSCARIBE. Esta area se entregara con las acometidas basicas de
energia, agua y alcantarillado.

3.2 Area de Limpieza Interna y Externa de los Vehiculos.

El Concesionario de Operacion de Transporte debe dotar esta area con los equipos de lavado
automatico o manual e instalaciones necesarias que permitan el lavado de los Vehiculos del
Sistema TRANSCARIBE tales como mangueras, almacén de liquidos para lavado.

Esta area debera contar con desagilies y mecanismos necesarios para el tratamiento de lodos,
arenas, aguas residuales, jabones, aceites, lubricantes, productos del lavado de Vehiculos.
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3.3. Area de Parqueo de Vehiculos

El Concesionario debe mantener en buenas condiciones de demarcacién las zonas de parqueo
de los Vehiculos que entrardn a operar en el Sistema TRANSCARIBE, considerando el
desgaste provocado en las pinturas de demarcacion.

TRANSCARIBE S.A. entregara al Concesionario de Operacién de Transporte el area reservada
para el parqueo de funcionarios y visitantes en el Patio. Es responsabilidad del Concesionario
de Operacion de Transporte mantener la adecuada sefializacion y limites de velocidad en las
vias.

Es exigencia que el parqueo de los Vehiculos del sistema se dé en las areas destinadas para
tal fin, cuando no se encuentren en operacién o en mantenimiento.

3.4. Area de Mantenimiento

El Concesionario de Operacién de Transporte debera proveer esta area con prensas,
compresores y todas las herramientas y maquinas-herramientas como esmeriles, taladros,
tornos, cepillos, fresadoras y cualquier otra maquinaria que el Concesionario estime
conveniente para su operacion regular) necesarias para realizar cualquier operacién, segun la
marca y tipologia del Autobus, recomendadas por el fabricante del Autobus.

También debe contar con &reas de desarme, de lavado, de armado, de probado eléctrico y
cércamos adecuados para las revisiones y trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo
de los Vehiculos; deberan dotar estas areas con los equipos necesarios.

Igualmente deberan dotar el area con recipientes para la clasificacion y/o separacion, el
transporte de los residuos generados, bancos de almacenamiento, recipientes para el recibo
del aceite drenado del motor, elevadores o gatos hidraulicos para el manejo de motores.

El Concesionario de Operacién de Transporte debe dotar la bodega donde almacene repuestos
nuevos, y un sistema para el control y registro de los mismos.

Asimismo, en esta area el Concesionario de Operacion de Transporte deberd disponer con
todos los sistemas necesarios para el abastecimiento automético del aceite (mangueras,
compresores, bombas, sistemas eléctricos, sistema neumatico, unidades de almacenamiento,
etc.).

El area especifica para el montaje, calibracion y cambio de las llantas de cada Autobus, debe
ser dotada por el Concesionario de Operacién de Transporte minimo con un montallantas
automatico, compresores, pistolas neumaticas, elevadores hidraulicos, bodega de almacenaje
para llantas nuevas o usadas para la disposicién del reencauche.

El Concesionario de Operacion de Transporte debe suministrar los equipos necesarios para
efectuar un control sobre las emisiones contaminantes y sonoras producidas por los Vehiculos
y para el control de los Patios de acuerdo con el Anexo 3, Lista de Equipos, y al presente
Anexo.
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3.4.1. Latoneriay Pintura

Dentro de la zona de mantenimiento, se dispondra de un area para la reparacion de los
Vehiculo es segun los dafios ocasionados a la carroceria. EI Concesionario de Operacién de
Transporte debera dotar el area con elementos necesarios para el manejo y aplicacion de
pinturas tales como: compresores, pistolas de aplicacién, bancos de preparacion, espacios de
almacenamiento para pinturas y disolventes, herramientas de latoneria y recipientes para la
disposicion de los residuos o desechos generados en dicha actividad. La zona de latoneria y
pintura debera ser cerrada con sistema de ventilacién industrial localizado o camara de pinturas
de tal manera que se eviten emanaciones de gases por fuera del area especifica de labores y
tener todos los sistemas necesarios para el control de la pintura en el momento de alguna
reparacion.

3.5. Area Administrativa

El Concesionario de Operacion de Transporte debera acondicionar y dotar las areas
administrativas que permitan su normal desempefio en la gestién de la produccién de servicios
que le sean encargados. Todo el mobiliario y equipamiento estaran a su cargo. El edificio
administrativo se entregard en obra blanca y solo contard con las acometidas basicas de
energia, agua y alcantarillado;

TRANSCARIBE S.A. proveera de zonas necesarias para la integracion con el Sistema de
Recaudo y oficinas para el personal de TRANSCARIBE S.A.,

Asi mismo, el Concesionario de Operacion de Transporte sera responsable por el aseo,
mantenimiento y vigilancia de las areas del Concesionario de Recaudo y TRANSCARIBE S.A.
que se encuentren dentro del area de Patios adjudicadas al mismo.

3.6. Area de Servicios

El Concesionario de Operacion de Transporte debe equipar el &rea de estancia de empleados
facilitando todas las comodidades para el desempefio del trabajo Tales como zona de
vestieres, bafos, cafeteria y/o comedores, enfermeria e incluso un aula de capacitacién para
conductores y técnicos.

3.7. Areas de Trafico Interno

Corresponde a las areas relacionadas con el transito interno de la flota, o Vehiculoes
relacionados con proveedores 0 con los procesos de mantenimiento.

Estas areas deberan estar sefializadas garantizando siempre la seguridad en los procesos que
se lleven a cabo en ellas.

3.8. Otros Equipos Necesarios para la Operacion

El Concesionario se obliga a dotar los Patios y Talleres con los equipos necesarios para el
correcto desempefio de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, abastecimiento,
lubricacion, limpieza, cambio de llantas y control de la flota del Sistema TRANSCARIBE.

Los Patios deberan contar con una planta eléctrica de acuerdo a las necesidades de
funcionamiento del conjunto de Patios y Talleres.
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4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y DE GESTION SOCIAL

4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El PMA es el conjunto de medidas, acciones y programas que tienen como objeto prevenir,
mitigar y/o controlar los posibles impactos sociales y ambientales que se deriven de las
actividades de operacién del sistema. El Concesionario de Operacion de Transporte debera
elaborar y entregar su propuesta de PMA dos (2) meses antes de la Fecha de Iniciacion de la
Etapa de Operacion Regular.

4.2, Objetivo del PMA

Identificar, definir y evaluar los impactos y/o afectaciones ambientales generados por la
operacion del sistema y el mantenimiento y operacion de los Patios y Talleres y definir las
medidas ambientales a implementar para minimizar estos impactos y/o afectaciones

4.3. Alcances

El Concesionario de Operacion de Transporte debera elaborar el PMA para el mantenimiento y
operacion de Patios y Talleres y de la operacidn del sistema en general segun los términos de
referencia presentes. Los aspectos mas relevantes a considerar son los componentes aire
(emisiones atmosféricas, monitoreo y modelacion de ruido), biético (zonas verdes, intervencion
forestal y disefio paisajistico), manejo de residuos y componente social.

4.4, Estructura del PMA
El PMA debe estructurarse de la siguiente forma:

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANE 1O AMBIENTAL
FASE DE OPERACION

] COMPONENTE &
SISTEME DEGESTION AMBIENTAL
—
s
=
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=2 |
w
=
a
=
w
o
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Figura 1 — Estructura del PMA Fase de Operacion

Para la Fase de Operacion, el PMA esta compuesto por cuatro componentes y un plan de
seguimiento. Los componentes, que constituyen el cuerpo principal de la estructura del PMA
son los siguientes:

e Componente A, Sistema de Gestion Ambiental, especifica la organizacion y el tipo de
personal en cuanto a sus perfiles y funciones relacionado con la gestion ambiental en
la operacion.
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e Componente C, Plan de Gestiébn Ambiental, persigue minimizar los impactos directos
derivados de estas actividades y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial. Debe incluir todos los formatos que sean pertinentes.

e Componente D, Plan de Contingencia, persigue implementar un sistema conformado
por la infraestructura organizacional de la empresa concesionaria, los recursos
humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activardn de manera
rapida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante
la operacidn del sistema en Patios y Talleres. Debe incluir todos los formatos que sean
pertinentes.

Cada componente contiene una serie de medidas que son de obligatorio cumplimiento por
parte de Concesionario durante el desarrollo de la operacion. Este cumplimiento es
monitoreado y calificado con la periodicidad definida por TRANSCARIBE S.A. segun las listas
de chequeo incluidas en el Anexo 7,: Metodologia para la Evaluacién en la Prestacién del
Servicio. Esta calificacion condiciona la imposicion de sanciones por incumplimiento en el caso
de que ésta esté por encima del quince por ciento (15%) de acuerdo con el nivel de falla.

El PIPMA contiene en detalle el plan de accién para ser ejecutado por el Concesionario para el
ajuste, ejecucién y cumplimento del Plan de Manejo Ambiental durante la fase de operacion del
Sistema TRANSCARIBE, garantizando asi el cumplimiento de todas las actividades
desarrolladas por el Concesionario de Operacién de Transporte.

En forma de listas de chequeo, el PIPMA debe contener todas las actividades definidas en los
diferentes programas del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) para la prevencion,
mitigacion y control de los impactos ambientales. Las actividades deben ser como minimo las
definidas en el presente documento en cada uno de los programas del PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA). Cada una de las actividades que debera desarrollar el Concesionario de
Operacion de Transporte debera ser valorada y calificada, de acuerdo a lo establecido por
TRANSCARIBE S.A.

El Concesionario de Operacion de Transporte esta obligado a cumplir con la legislacion
ambiental Colombiana, por lo tanto se debe difundir y comunicar adecuadamente a todo el
personal los compromisos ambientales adquiridos por la gerencia de operacion del portal.
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4.4.1. Componente A (Sistema de Gestion Ambiental)

Para garantizar la eficacia de las medidas de emergencia y la correcciéon o mitigacién oportuna
de los efectos ambientales considerados, se hace necesario que el Concesionario, con criterios
ambientales y normativos claros, se encargue de vigilar su cumplimiento y mantener
Optimamente informadas a las partes. Su participacion se rige exclusivamente por criterios
técnicos y en bien del proyecto, la comunidad y el medio ambiente. Para cumplir con ese
objetivo se requiere por parte del Concesionario la implementacion de un Sistema de Gestion
Ambiental (SGA) que asegure el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas
en los Componentes y Programas del Plan de Manejo Ambiental.

El Sistema de Gestion Ambiental debe considerar una serie de aspectos que son criticos para
el desarrollo del proyecto, asi como ejercer las funciones para que cada una de las acciones de
manejo ambiental se ejecute y cumplan sus objetivos.

Cémo minimo se debe presentar:

4.4.1.1. Politica Ambiental

El Concesionario de Operacion de Transporte debe tener como politica el realizar sus
actividades implementando practicas y medidas de manejo ambiental y seguridad industrial,
con el fin de minimizar los impactos ambientales, prevenir la contaminacion, preservar el
ambiente, brindar proteccién y seguridad a los trabajadores y conservar relaciones estrechas
con la comunidad, autoridades locales y la entidad ambiental competente. Para ello el
Concesionario debe contar con un programa de gestion ambiental mediante el cual revisara y
mejorara las acciones y procedimientos ambientales de sus operaciones para poder cumplir
con la legislacién ambiental vigente.

4.4.1.2. Objetivos del SGA (Sistema de Gestion Ambiental)
Como objetivos ambientales se deben tener los siguientes:
o Definir y promulgar la politica ambiental y acciones de manejo ambiental para
alcanzar los objetivos ambientales.
. Identificar y prevenir los impactos que las actividades de operacion pueden
producir sobre el medio ambiente.
. Garantizar el cumplimiento de la legislacion ambiental.
. Minimizar el uso de recursos primarios y secundarios (agua y energia).
. Reducir el grado de contaminacion, causado por las actividades de operacién.
4.4.1.3. Recursos Humanos (perfiles y funciones)

Para la gestiéon, supervision y control de las actividades derivadas de las obligaciones del
componente A, el Concesionario de Operacion de Transporte debera disponer del personal
idoneo y debidamente calificado. La definicion de estas necesidades de personal debe incluirse
en este item.

4.4.1.4. Cronograma.

El Concesionario de Operacién de Transporte debe contar con un cronograma para la
implementacion del PMA y en particular del SGA en donde se estipulen las fechas de
contrataciones, adecuaciones, dotaciones y demas y que sea compatible con el plan de
dotacion de equipos y el plan de adecuacion de infraestructura.

Este cronograma deberd ser entregado seis (6) meses posteriores a la legalizacion del
Contrato de Concesion.
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4.4.2. Componente C (Plan de Gestién Ambiental)

En este componente se debe incluir fundamentalmente, la articulacién espacial y temporal de
las medidas de manejo ambiental tendientes a la prevencién, mitigacion, correccién y
compensacion de los impactos negativos atribuibles a la operacién del proyecto.

El Componente C se debe estructurar en programas, los cuales contendran fichas de manejo
ambiental con parametros como: actividades generadoras de impacto, medidas ambientales,
responsables de su ejecucion, normatividad ambiental vigente aplicable, objetivos, impactos a
controlar, disefios tipicos, estrategias participativas de la comunidad, indicadores de
seguimiento, cronograma de ejecucion, recursos fisicos, humanos y técnicos requeridos.

Las medidas ambientales que se planteen no podran ser genéricas, buscaran ser especificas
de tal manera que se logre definir claramente los postulados de donde, cuando y como se
realizaran, asi como de quién las aplicara.

El tiene como objetivo manejar y controlar de forma apropiada y efectiva los efectos positivos y
negativos identificados y generados por la operacién del Sistema TRANSCARIBE, de manera
general, teniendo como base las caracteristicas del &rea de influencia, las caracteristicas
técnicas del proyecto y los objetivos del mismo. (Sociales, culturales, econémicos y politicos).

El Componente C debe contener como minimo los siguientes programas y aspectos a
continuacion enunciados:

4.421. Programa de Manejo de Aguas

Se debe contar con protocolos para el manejo de las aguas (residuales y superficiales)
producto de las actividades derivadas de la operacién. Las principales medidas que se deben
tener en cuenta son:

. Medidas de manejo y control de agua: cauces, y drenajes superficiales.

. Medidas de manejo de aguas residuales: Domésticas e industriales.(Tratamientos
preliminares, tratamientos primarios, tratamientos secundarios y terciarios)

. Sistemas de consumo eficiente con recirculacion y reutilizacion de aguas para
lavado de Vehiculoes y mantenimiento de las instalaciones.

. Medidas de manejo y control de aguas superficiales y/o subterrdneas (Previendo el
posible uso del canal matute y/o de pozos en un futuro inmediato para suministro
del agua de lavado de la flota)

. Esquema de monitoreo que caracterice las aguas residuales generadas en las
instalaciones (muestreo trimestral de parametros basicos- DBO, DQO, SS, Grasas
y aceites)
4.4.2.2. Programa de Manejo y Disposicion Final de Residuos

Es necesario que el Concesionario de Operacion de Transporte establezca procedimientos que
sefialen el tratamiento de residuos soélidos asi como las medidas de reciclaje que deben ser
implementadas en orden de mitigar las actividades de la operacion. Se deben tomar medidas
como las siguientes:

. Manejo y disposicion de residuos domésticos e industriales (Sistema de separacion
y reciclaje).

) Transporte y sitios donde se realizard la disposicion de residuos soélidos
domeésticos e industriales y liquidos especiales.

. Acondicionamiento de &reas especificas para el almacenamiento de residuos
especiales.
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. Entidades y transportadores autorizados a encargarse de la recoleccion y reciclaje
de residuos especiales.

. Manejo de vertimientos.

. Todos los residuos generados por el mantenimiento técnico-mecéanico de los
Vehiculoes que conforman la flota deben incluirse dentro de un plan de reciclaje y
plan de produccion mas limpia.

El Concesionario de Operacion de Transporte entregard semestralmente soportes a
TRANSCARIBE S.A. de la disposicion final de los residuos antes presentados e indicada en el
Plan de Manejo de Residuos la cual debera ser aprobada tanto por la autoridad ambiental
como por TRANSCARIBE S.A.

4.4.2.3. Programa de Conservacién, Restauracién y Compensacion de
Cobertura Vegetal
. Manejo de la implementacion del disefio paisajistico para las areas de operacion.
. Medidas de conservacién y mantenimiento de las areas verdes y la arborizacion
ubicadas en las instalaciones de los Patios y Talleres.
. Esquema de compensacion ante pérdida de individuos y/o areas empradizadas.
4.4.2.4. Programa de Manejo de Combustibles, Aceites y Grasas.

Se deben generar los procedimientos para el adecuado manejo y tratamiento de los residuos
generados por el tratamiento de hidrocarburos destinados para el sostenimiento de la flota. Las
principales medidas que se deben tener en cuenta son:

. Condiciones de suministro, almacenamiento, manejo y abastecimiento de aceites,
combustibles y residuos peligrosos durante la operacion.

o Manejo y disposicion final de estos residuos especiales.

. Condiciones para el manejo de los residuos generados del mantenimiento- Plan de
Reciclaje.
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4.4.2.5. Programa de Control de Emisiones Atmosféricas (Fuentes Fijas y
Méviles).

Las medidas para mitigar el impacto ambiental generado por las emisiones contaminantes

deben estar de acuerdo a lo estipulado por la ley y las reglamentaciones vigentes en materia

ambiental. Las principales medidas que se deben tomar respecto al control de emisiones son:

4.4.25.1. Gaseosas y material particulado
o Medidas para el control de emisiones en la etapa de operacion del proyecto.
o Esquema de monitoreo y modelacion que caracterice y prediga el comportamiento

de las emisiones atmosféricas en las instalaciones y su éarea de influencia
(muestreo trimestral)

. Seleccion de dos puntos dentro de la infraestructura de los Patios y Talleres de
acuerdo a la ubicacion de las areas criticas y la direccion de los vientos.

o El programa de monitoreo de emisiones atmosféricas gaseosas y material
particulado de la flota se debe implementar de acuerdo a los limites establecidos
por TRANSCARIBE S.A. en el Anexo 4, Protocolo Técnico de Flota.

4.4.2.6. Programa de Control de Ruido (Fuentes Fijas y Moviles).
. Medidas para la prevencién y el control de ruido en la etapa de operacion del
proyecto.
. Esquema de monitoreo que caracterice la generacion de ruido en las instalaciones
y su area de influencia. (muestreo trimestral).
. Selecciéon de puntos dentro y en el perimetro de la infraestructura para ver la
efectividad de las medidas de mitigacion.
. Elaboracion de la linea base para evaluar la efectividad del programa.
o Elaboracion de mapas de ruido dentro de las instalaciones y en area de influencia
4.4.2.7. Programa de Mantenimiento de Instalaciones.
. Implementacion de sistemas de riego y/o humectacion eficientes que minimicen el

efecto de islas térmicas de superficies duras y las instalaciones en general.

o Implementacién de un esquema de mantenimientos en areas especializados con
una periodicidad mensual (zonas de suministro de combustible, zonas de pintura,
zonas de cambio de aceites etc.). Debe contener un componente especial en
cuanto a mantenimiento y reposicion periédica de los elementos que conforman los
sistemas de tratamiento.

. Implementacién de un esquema de mantenimiento a las estructuras basicas de las
instalaciones con una periodicidad mensual (muros, pisos, cubiertas, ventaneria,
sistema de iluminacion, redes de acueducto y alcantarillado etc.)

4.4.2.8. Plan de Capacitacion

El Plan de Capacitacion al personal involucrado en la operacién del Sistema TRANSCARIBE
debe ser atendido bajo los parametros del Anexo 4,Protocolo Técnico de la Flota y debe
cumplir con todos los requisitos establecidos en la seccion A.2.3. Plan de Capacitacion en
cuanto a la divulgacioén de la politica y los objetivos ambientales.
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4.4.2.9. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO)
La estructuracion del Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional debe contemplar
los siguientes aspectos:

e Estructura de la Organizacioén de la Salud Ocupacional
- Coordinacién de las actividades de Salud Ocupacional (Jefatura de la Seccion de
Salud Ocupacional)
- Conformacién del Comité Paritario de Salud Ocupacional.
- Conformacion del Comité de Emergencias

e Base de datos de informacion clinica de los trabajadores del sistema.
e Panorama de Riesgos.
¢ Diagnostico de las Enfermedades originadas por las actividades diarias.
e Plan de Accion.
e Cronograma de Implementacion.
4.4.2.10. Programa de Reposicion de los Componentes Ambientales

Afectados.
Cualquier adecuacion a la infraestructura debe ser generada dentro de los limites del predio del
Patio.

Las actividades que se realicen dentro de la operacién del sistema deben estar controladas por
el Concesionario de Operacién de Transporte de tal manera que mitiguen sus repercusiones
sobre el entorno.

Se deberan plantear estrategias para la reposicidon de la infraestructura social afectada por el
proyecto en caso de ser necesario.

4.4.3. Componente D (Plan de Contingencia)

Con base en los resultados obtenidos de un andlisis de riesgos, se debe disefiar un plan que
permita implementar medidas de prevencion y activar planes de accion para controlar los
riesgos que se identificaron en el andlisis previo, evaluando riesgos exdgenos e intrinsecos
tales como: riesgos naturales (Inundaciones, sismos), incendios, dafios accidentales en redes
de servicios publicos de gas y energia, vandalismo, terrorismo etc.

Con base en la informacion obtenida, se debera estructurar el plan de contingencia mediante la
elaboracion de programas que designen personal requerido, materiales y equipo requerido,
acciones a desarrollar. Lo anterior deberd garantizar una rapida movilizacién de los recursos
humanos y técnicos, tanto externos como internos, en caso de emergencia.

El Plan de Contingencia esta definido para los siguientes escenarios de respuesta:

4.4.3.1. Por amenazas naturales
Los escenarios identificados se refieren a amenazas por:
. Evento sismico (cortos, incendios, caia de objetos)
. Inundacion por temporadas de lluvias y mal funcionamiento de las redes de aguas
lluvias.
4.4.3.2. Por amenazas operacionales en general de Patios y Talleres
. Contingencias en la operacion de la estacién de servicios
. Contingencias en el area de mantenimiento
. Incendios por fallas operacionales
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4.4.3.3. Por amenazas Sociopoliticas
. Huelgas y asonadas
4.4.3.4. Amenazas operacionales en la movilizacion de Vehiculoes

. Accidentes de Vehiculoes Articulados, Padrones y Busetones
o Incendio de Autobus Articulado, Padrén y Buseton

) Varadas

) Asonada

. Huelgas

. Protestas

4.4.4. Plan de Seguimiento (PIPMA)

Debe ser un plan detallado, preparado para controlar la Implementacién correcta y oportuna de
las medidas de manejo ambiental propuestas, incluyendo las acciones de monitoreo, indicando
los responsables del plan y la periodicidad en los informes (periodicidad mensual y/o cuando
TRANSCARIBE S.A. o quien este designe lo soliciten por actividades especificas). El
Concesionario debe elaborar los formatos de las listas de chequeo que permitan establecer en
el campo el cumplimiento de las medidas de aplicacion y los resultados obtenidos. Dichas listas
de chequeo, asi como la totalidad del PMA, deberan ser revisadas, aprobadas y/o modificadas
si fuera el caso por TRANSCARIBE S.A. antes de la entrada en operacién regular del sistema.

Basicamente un programa de seguimiento, debe plantear los procedimientos y aspectos
logisticos necesarios para dar cumplimiento a las siguientes fases:

. Recoleccion y analisis de los datos: incluye recoleccion, almacenamiento, acceso y
clasificacibn de los resultados obtenidos con la aplicacion de las medidas
ambientales dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

. Interpretacion: Una vez recolectados los datos en campo, se deben efectuar un
andlisis de los resultados obtenidos

. Retroalimentacién: Con base en los resultados obtenidos, se debe adoptar las
medidas adicionales para obtener los objetivos iniciales o los que se replanteen.

El Plan de Seguimiento debe contener los siguientes elementos:

. Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y Control de la Contaminacion

. Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de los Recursos Hidricos y Suelo, y Control
de la Contaminacion por Combustibles, Grasas, Aceites y Sustancias Téxicas o
Peligrosas

) Monitoreo y Seguimiento de los Desechos Sélidos

. Monitoreo y Seguimiento del Ruido.

. Monitoreo y Seguimiento al manejo de Combustibles, Aceites y Grasas

. Monitoreo y seguimiento al programa de salud ocupacional y seguridad industrial

4.4.5. CRONOGRAMA DE EJECUCION.
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Se debera presentar un Cronograma Unico, (en formato digital e impreso en Project 2003 o
compatible), en el que se indique claramente la programacion de las medidas de caracter
ambiental del Plan de Manejo Ambiental, del Plan de Seguimiento y del Plan de Monitoreo.

El cronograma de ejecucion del Plan de Manejo Ambiental es una parte del Sistema de Gestion
Ambiental (Componente A), el cual debe ser entregado dentro del PMA.

4.5, PRODUCTO A ENTREGAR.

Resumen ejecutivo.

Plan de manejo ambiental (PMA), que contiene:
1. Componente A.

2. Componente B.

3. Componente C.

4. Componente D.

5. Plan de Seguimiento - PIPMA

La informacion debera presentarse en formato digital e impreso, acompafiados de sus planos e
ilustraciones respectivas maniobrables. Como se mencioné anteriormente, el PMA esta sujeto
a revision y aprobacion por parte de TRANSCARIBE S.A. El PMA debe ser ajustado de
acuerdo con las observaciones de TRANSCARIBE S.A. realice durante el periodo de revision.

La ubicacion de las obras de mitigacién, correccion, control o compensacién debe presentarse
en planos y los disefios deben estar soportados por las memorias técnicas.

El Plan de manejo ambiental a ser presentado servira como guia ambiental y como tal deberé
ser conocida en forma previa por la autoridad ambiental competente quien podra establecer
requerimientos adicionales o adiciones si fuere del caso. El Concesionario de Operacion de
Transporte debe entregar la informacion a la autoridad ambiental una vez TRANSCARIBE S.A.
apruebe el PMA.

EL Concesionario de Operacién de Transporte debera modificar o adicionar componentes al
PMA y PIPMA de acuerdo con las observaciones realizadas por TRANSCARIBE S.A., que es el
encargado de la aprobacion del mismo.

Todos los productos deberan ser entregados cuatro (4) meses después de la suscripcién del
acta de inicio del contrato de operacion.

4.6. CALIFICACION DEL DESEMPERNO AMBIENTAL

El Sistema de calificacion de las Labores Ambientales y de Gestién Social desarrollada por el
Concesionario, se fundamentara en un grupo de planillas que a forma de lista de chequeo
incluirdn todas las acciones que se deben desarrollar y/o Implementar por cada programa.

El sistema supone la aplicacion de criterios de cumplimiento que generaran un puntuacion
entre 0 y 100, dicha puntuacion se trata segun lo indicado en el Anexo 7, Metodologia en la
Evaluacion de la Prestacién del Servicio. Para lograr la aprobacion del desempefio durante
el periodo evaluado (mensual) se debe tener un nivel de falla menor al 10%; es decir un
cumplimiento mayor al 90%: si se tiene una calificacion menor o igual a un 90% durante tres
meses consecutivos, la situacion serd llevada ante el Comité de Planeacion y Operacion para
que sean tomados los correctivos del caso.

La metodologia para la evaluacién del desempefio ambiental es explicada en detalle en el
Anexo 7, Metodologia para la Evaluacion de la Prestacion del Servicio del Contrato de
Concesion de Operacion de Transporte; basicamente a cada componente del PMA se le asigna
un peso relativo (ponderacion) dentro del marco de evaluacién del PMA que corresponde a las
obligaciones ambientales del Concesionario. Cada componente se compone de una lista
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La valoracion del desempefio Ambiental serd evaluada por TRANSCARIBE S.A. o0 quien este
designe con inspecciones mensuales o en el periodo establecido por el Comité de Planeacién
y Operacion (no podra ser un tiempo superior), diligenciando las planillas que conforman el
sistema de evaluacion.

Cuando se lleven a cabo mantenimientos “especiales” de la estructura construida, el
Concesionario debera informarlo previamente (minimo una semana) a TRANSCARIBE S.A. o
quien este designe con el proposito de realizar las inspecciones pertinentes.

5. PATIOS TEMPORALES

Teniendo en cuenta que el patio con el que iniciara la operacién del sistema solo tiene
capacidad para albergar 447 vehiculos, y que la flota del sistema corresponde a 612 vehiculos
es necesario contar con sitio de parqueo provisional. Dicha zona de parque debera tener como
minimo las siguientes caracteristicas.

1. Se debera disponer de la siguiente area para el parque de 165 vehiculos.

concesionario Area

concesionario 1 15.960,00
concesionario 2 14.819,00
concesionario 3 13.393,00

2. El area de terreno debera estar acondicionada para el parque de los vehiculos, por
lo que deberd disponer de una capa de rodadura que permita que los vehiculos
circulen sin dificultad.

3. El area debera disponer de un cerramiento que garantice la seguridad de los
vehiculos.

4. Ellote de terreno debera disponer de vigilancia

5. El lote de terreno debera estar ubicado cerca del portal de integracion del sistema
a no mas de 5 kilébmetros.

Transcaribe comunicara con 6 meses de anticipacion a los concesionario, el requerimiento y
la disponibilidad de los patios temporales, es decir que pasado este tiempo los diferentes
concesionarios deberan tener el lote de terreno adecuado para el parqueo de la flota de la
fase 3.

Estos patios no seran objeto de reversion y la remuneracion pagada al CONCESIONARIO por
este concepto no hara parte del calculo del ingreso esperado. Una vez se construya el segundo
patio, el reconocimiento econdmico por este concepto sera eliminado.

6. ESTACIONES DE SERVICIO DE GAS NATURAL

A quienes les corresponda realizar, el disefio y el montaje de las estaciones de servicio
deberdn cumplir como minimo con lo siguiente

e Cumplimiento de Normas y Resoluciones Nacionales para la construccion vy
operacion de la EDS a GNV
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Experiencia certificable previa en proyectos de disefio, construccién, operacion y

mantenimiento de facilidades para abastecer Sistemas de Transporte Publico

Masivo (minimo: X tiempo).

e  Experiencia certificable previa en proyectos de disefio, construccién, operacion y
mantenimiento de facilidades para abastecer GNV a vehiculos, (minimo: X tiempo).

e Experiencia en el mercado de GNV en Colombia, especialmente en el manejo de
los procesos de abastecimiento de gas en EDS (minimo X tiempo).

e Certificacion 1ISO 9001 en el proceso de mantenimiento y operacién de EDS a
GNV.

e Garantia de suministro de gas por el periodo de tiempo del contrato

e Plan de contingencia ejecutable en caso de fallas catastroficas en las instalaciones
del operador (red de EDS disponible en Cartagena)

e Respaldo del proveedor de los compresores de la EDS con presencia local
certificable (minimo: X tiempo)

e Experiencia Mundial certificable del fabricante de equipos de compresién para uso
de Sistemas de Transporte Pablico Masivo.

e Infraestructura de respaldo Operativo (experiencia en Operacién y Mantenimiento
de EDS de GNV), comprobada con hojas de vida y certificaciones

e Exigencia de stocks de repuestos y tiempos minimos de atencién, cuando se
presenten fallas.

e Calificacibn minima del 85% del RUC (Registro Unico de Contratistas) del Consejo
Colombiano de Seguridad.

e Cumplimiento de Normas y Resoluciones Nacionales para la construccion y
operacion de la EDS a GNV

e Experiencia certificable previa en proyectos de disefio, construccion, operacion y
mantenimiento de facilidades para abastecer Sistemas de Transporte Publico
Masivo (minimo: X tiempo).

e Experiencia certificable previa en proyectos de disefio, construccion, operacion y
mantenimiento de facilidades para abastecer GNV a vehiculos, (minimo: X tiempo).

e Experiencia en el mercado de GNV en Colombia, especialmente en el manejo de
los procesos de abastecimiento de gas en EDS (minimo X tiempo).

e Certificacion 1SO 9001 en el proceso de mantenimiento y operacion de EDS a
GNV.

e Garantia de suministro de gas por el periodo de tiempo del contrato

e Plan de contingencia ejecutable en caso de fallas catastréficas en las instalaciones
del operador (red de EDS disponible en Cartagena)

e Respaldo del proveedor de los compresores de la EDS con presencia local
certificable (minimo: X tiempo)

e  Experiencia Mundial certificable del fabricante de equipos de compresion para uso
de Sistemas de Transporte Publico Masivo.

e Infraestructura de respaldo Operativo (experiencia en Operacién y Mantenimiento
de EDS de GNV), comprobada con hojas de vida y certificaciones

e Exigencia de stocks de repuestos y tiempos minimos de atencién, cuando se
presenten fallas.

e Calificacion minima del 85% del RUC (Registro Unico de Contratistas) del Consejo

Colombiano de Seguridad.

6.1. Caracteristicas Técnicas del sistema

1 Compresores, indicar la marca y/o referencia: Las marcas de compresores a ofrecer deben
certificar presencia de minimo 8 afios en el mercado colombiano de compresion de gas natural
vehicular y demostrar tener una participacion y presencia mayor al 30% del mercado actual de
EDS y preferiblemente con presencia de equipos operando en la ciudad de Cartagena
(Colombia). Lo anterior para garantizar la existencia de soporte y experiencia técnica para los
servicios de posventa del equipamiento.
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2 Caudal total

El Operador debe garantizar un caudal total de suministro en los surtidores con valvula NGV2
acorde a las flotas de vehiculos a manejar dentro de la operacion garantizando la total
disponibilidad para el cargue de combustible en los tiempos exigidos por el modelo de
operacion del sistema de transporte masivo

3 Compresores

Los compresores deben garantizar la entrega del caudal requerido a cada uno de los surtidores
con valvula NGV2. Estos deberan tener un sistema de arranque secuencial en funciéon del
caudal y nunca al mismo tiempo. Lo anterior para no generar picos eléctricos. EL Operador
garantizara el cumplimiento de los niveles de ruido de acuerdo con la clasificacion de la zona
en el sector. El techo instalado debera ser removible, con la posibilidad de retirar los equipos.
El equipo de compresién debera operar con presiones de succidn entre xx y xx barm,
entregando el caudal necesario a una presion de succion de xx barm. El equipo de compresidn
debe corresponder a una unidad estandarizada fabricada para funcionar con energia eléctrica
con una frecuencia de 60 HZ a 440 voltios.

4 Presion de entrega del compresor Maximo 250 barm

5 Tipo de compresores
Compresores reciprocantes alternativos.

6 Nivel de ruido

Los compresores deben cumplir con los niveles de ruido establecidos en la Resolucion 627 de
2006 del Ministerio del Medio Ambiente. EL OPERADOR garantizara el cumplimiento de los
niveles de ruido de acuerdo con la clasificacion de la zona en el sector. Indicar el nivel de ruido:

7 Sistema de almacenamiento

De una capacidad entre 3,600 a 3,750 litros, con mecanismo de seccionamiento para dos (2)
almacenajes individuales con la mitad de su capacidad total, es decir entre 1,800 a 1,875 litros
cada una, para que dado el caso de un mantenimiento, no se tenga que inutilizar la bateria
completa

8 Surtidores, isla y mangueras

Se requieren dos surtidores cada uno con dos mangueras de llenado en una sola isla,
completamente independientes, es decir que la falla de uno, no inhabilite el otro, con boquilla
NGV2 (Norma ISO 14469-2 para 250 barm)

Que cumpla las siguientes caracteristicas minimas:

AVERAGE: 27,30 kg/min = 36.99 m3/min

DISPENSER CHARACTERISTICS:

VALVES: ACTUATORS

HOSES: 1/2"

PRESSURE TRANSDUCERS

MASS FLOW SENSOR: PULSOS

MOTHER BOARD: PUMP CONTROL

PIPES: 3/4"

NOZZLE: NGV2 TK26

TOTAL VOLUME FILLED: 250 Its

LOW FLOW CUT OFF: 20 gr/sec

FINAL PRESSURE IN THE FILLED CYLINDER: 205 bar

Ademas cumplir con:

1. La placa controladora debe poseer la légica y las interfaces de potencia para controlar
dos mangueras por surtidor en forma simultdnea e independiente.

2. Las interfaces de potencia permitiran controlar valvulas solenoides o actuadores
neumaticos.
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3. Poseer entrada de bateria de respaldo para que en los casos de interrupcion transitoria
del suministro de energia permita finalizar la carga en curso y visualizar los datos en el
display.

4. Permitir entradas de lecturas para sistema de seguridad, entradas para transductores
de presion (dos por manguera).

5. Capacidad de comunicacion RS 485, puerto serie para lectura/escritura de dispositivos
de identificacion, tarjetas chip, magnéticas, Opticas.

6. Funcion para parametrizar via teclado la funcién de redondeo hacia el multiplo de $50
pesos por encima o por debajo del importe final a pagar, la cifra redondeada sera la
gue se mostrara en el display del surtidor.

7. Cumplimiento de normas internacionales vigentes para la fabricacion de este tipo de
hardware.

Adicionalmente el desarrollo de esta placa incluira las siguientes facilidades:

e Protocolo de comunicacién (ampliamente conocido y aceptado por los desarrolladores
de software).

e Sistema de deteccion de pérdidas de solenoide (deteccién de robo).

e Doble nudcleo, para procesamiento independiente de cada manguera.

e Salida de 24Vcc para iluminacion LED de fin de carga

e Alimentacion Unica de 24 VCA

e Almacenamiento de totalizadores independiente y confiable sin necesidad de bateria.

e Posibilidad de utilizar tanto display actual, como reemplazar por nuevos Display COR-
D25 y COR-D26 (con backlight) solo modificando el software.

e Actualizacion de firmware en campo, sin necesidad de cambiar componentes de
hardware. Con solo una PC y un cable COR-PRG se puede actualizar el firmware del
equipo para adecuarlo a las necesidades o incluir mejoras a futuro (sin costo).

e Conexiones de accesorios y display compatibles con otros modelos de surtidores.

e Salidas para surtidores de 1 y 3 solenoides por manguera (incluidas).

¢ Entrada de pulsos activos o pasivos para diferentes medidores (incluida).

9 Distancias de los surtidores
Los surtidores deben respetar unas distancias minimas de seguridad con las otras areas
locativas, ademas cumplir con la norma NTC 4820 y la Resolucién 180928

10. Tecnologia de llenado Llenado: rapido de alto caudal

11. Disposicion de equipos a gas natural : La disposicion de los equipos dependera del disefio
final que cada operador haga sin embargo en caso de usar estructuras tipo Canopy se deberan
tener en cuenta estas disposiciones.

Sobre la estructura de Canopy, en segundo piso, con escalas de acceso, deben ir al menos los
siguientes equipos: Compresores, almacenamiento, subestacion eléctrica (con transformadores
secos), estacion de regulacion y medicion, cuarto de control, entre otros

12 Canopy

El Canopy debera garantizar una altura minima libre de 4.50 m. Estructura aérea en concreto
con capacidad para soportar la totalidad del peso y vibracién de: Equipos, componentes y
demas infraestructura, entre otros, para el funcionamiento de la EDS, respetando la
normatividad vigente.

13 Oficina Indicar en los disefios ubicacion de las oficinas
14 Subestacion eléctrica Indicar la capacidad (KVA) de los transformadores secos a usar.

15 Comunicaciones y Scada (opcional)
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El Operador debera construir por su cuenta la infraestructura necesaria, materiales y equipos
para los sistemas de comunicacion (linea telefénica, telecomunicaciones, comunicacion con el
sistema Scada de Transcaribe y solicitar el punto de conexién, entre otros

16 Losa del patio interior

La losa del patio interior del canopy debe ser construida por parte del Operador de la presente
contratacion y éste debera garantizar que la misma esté disefiada para soportar como minimo
el peso y trafico de los vehiculos de Transcaribe acorde con las especificaciones de patio de
esta entidad, para lo cual EL OPERADOR de la presente contratacion las debera consultar

17 Trabajos en patios

Todos los trabajos en los patios de la EDS a realizar por EL OPERADOR de la presente
contratacién deben ser coordinados con el personal de TRANSCARIBE y los contratistas
asociados a estas entidades

18 Temperatura de entrega Hasta 10 °C por encima de la temperatura ambiente sin considerar
sistema de enfriamiento (chiller)

19 Disefio preliminar

. El Operador favorecido al cual se le acepte la oferta, debe presentar los disefios definitivos
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la orden de inicio dada por Transcaribe .
Estos disefios definitivos no deben presentar diferencias sustanciales con respecto al disefio
preliminar presentado con la oferta. Si hubiese diferencias y éstas inciden en los precios
presentados en la oferta, éstos seran asumidos por EL OPERADOR favorecido, sin presentar
reclamacién alguna a TRANSCARIBE. Estos deben entregarse en papel y en medio
magnético, en auto CAD versién 2006 o superior

20 Disenios integrales y definitivos

Seran por cuenta de EL OPERADOR de la presente contratacién los disefios arquitecténicos y
urbanisticos, estructurales, mecanicos, eléctricos y de comunicaciones, civiles, hidrosanitarios y
de las redes de gas natural que garanticen la ejecucion y operacion de la EDS , conforme a la
normatividad vigente. La topografia, estudio de suelos y demas estudios que se requieran
seran por cuenta de EL CONTRATISTA. Los disefios entregados por EL OPERADOR pasan a
ser propiedad de TRANSCARIBE

21 Cantidad de disefios y planos a entregar

De cada disefio se deben entregar impresos dos (2) originales y cinco (5) copias y las demas
que requieran para los servicios de energia, agua, gas y teléfono y se debe entregar un CD en
medio magnético en auto CAD version 2006 o superior, con la firma escaneada del ingeniero
que los elaboré

22 Tiempo de entrega de los disefios y planos
Los disefios y planos deben ser entregados dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a la orden de inicio dada por TRANSCARIBE

23 Capacidad de la ERM

La estacion de regulacion y medicion debe ser suficiente para cumplir con las demandas y
condiciones operativas solicitadas en los compresores y equipos de la EDS UDM. Indicar la
capacidad de la ERM:

24 Tipo de medidor
Rotativo y debe contar con los respectivos certificados de fabrica y de calibracion (por
laboratorio debidamente acreditado con certificado menor a 1 afio)

25 Sistema SCADA de TRANSCARIBE

Los instrumentos de medicién y regulacién del equipo deberan contar con los dispositivos
apropiados que permitan la transmision de todas las variables operativas para el monitoreo y
control mediante el sistema SCADA de TRANSCARIBE (Opcional)
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26 La ERM para el total del caudal, debe contar con los siguientes dispositivos de seguridad
Dos (2) filtros, manémetros en bar, valvula de corte automatico por sobre presion y vacio,
sistema regulador — trabajador — monitor, o sistema de venteo y alivio de presién, y ubicada en
un lugar sin trafico vehicular, al aire libre, encerrada en malla metalica u otro material
incombustible, protegida mediante la instalacién de una cubierta

27 Pulmon o tanque de recuperacion Indicar la capacidad

28 SUIC (Sistema Unico de Informacion Conjunta)

EL OPERADOR de la presente contratacion debera garantizar el suministro, instalacion y
operatividad del sistema SUIC en la EDS, con tecnologia compatible con los sistemas de
informacién ya instalados en las EDS existentes de TRANSCARIBE, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 7909 de 2001, expedida por el Ministerio de Transporte o aquella
que la adicione, modifique o sustituya

29 Visita o pre inspeccion por parte de la SIC

TRANSCARIBE exige una visita o pre-inspecciéon por parte de la SIC, la cual debera ser por
cuenta y costo del Operador. Esta visita o pre inspeccion debe realizarse antes de la ejecucion
de los trabajos de la obra civil e instalacion de los equipos y tiene como objeto garantizar que
este ente esté de acuerdo con la ubicacion de los equipos y los retiros propuestos por EL
OPERADOR y que se esté cumpliendo con la normatividad vigente.
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