CONCESIONES PARA

ACTA DE EVALUACION

VERIFICACION TECNICA
LA OPERACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE

EVALUACION DE LOS FACTORES TECNICOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Este comité realizé la evaluacion de la unica propuesta presentada de conformidad con lo establecido en el piego de condiciones y de acuerdo con el siguiente

cuadro de evaluacion individual

1. CRITERIOS HABILITANTES

Transambiental S.A.S

REQUISTTO

4.3 Factores de exp ia del prop t
4.3.1 Experiencia del proponente respecto de la alternativa 1

El requisito de experiencia serd acreditado mediante la
presentacion de una certificacion de cumplimiento respecto de
la prestacion del servicio de transporte en Sistemas de Transporte
Masivo de Pasajeros, en los cuales el Sistema movilice un
minimo de 300.000 pasajeros pagos gl dia durante la efapa de
operacién reqular del Sistema, ejecutado o en ejecucion dentro
de los diez {10) anos anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso.

E! proponente presenta dos certificaciones: La primera certificacion, que expide el Subgerente general de la empresa Transmilenio, certifica que el
concesionario SUMA S.AS., ha movilizado en promedio diario 23.405 pasajeros en su zona, de la misma manerq, Transmilenio S.A. resaita que tanto
el concesionario como todo el sistema ha estado en etapa de implementacion, por lo que el promedio no representa lo que actuaimente moviliza
el concesionario, el cual en la semana del 15 al 21 de Septiembre movilizd 66.047 pasajeros por dia y por dia habil 73.972, visible a folio 103 a 104 del
tomo |. La segunda cerlificacion, que expide el Subgerente general de la empresa Transmilenio, establece que durante la etapa de operacion
regular del Sistema Integrado de Transporte Publico de Bogotd, el promedio diario de pasajeros de todos los concesionarios en el servicio zonal ha
sido de 262.799 pasajeros. A su vez, certifica que en la semana del 15 al 21 de Septiembre el sistema movilizd 759.795 pasajeros por dia, y por dia
habil 873.084, visible a folio 106 del tomo I. Ante la presentacion de las dos certificaciones, el equipo evaluador solicité mediante correo electronico
enviado el dia 30 de Octubre a las 2:38 pm, al sefior Carlos Alfonso Garzén Saboya, Subgerente economico de Transmilenio, aclaracion acerca del
numero de pasajeros pagos al dia del sistema durante la etapa de operacion regular. Mediante correo de fecha 30 de Octubre de 2014 a las 5:26
pm se recibe respuesta de parte del sefior Mario Enrigue Gomez, Profesional Especializado de la Subgerencia Economica de la empresa
Transmilenio, quien remite certificacion firmada por el sefior Carlos Alfonso Garzon Saboya, en la cual informa que el promedio diario de los
pasajeros para un dia habil comprendido del 29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2014, inclvido el Subsistema Transmilenio, es de 346.333 para
Validaciones Troncales y de 992.038 para validaciones Urbano de la fase Il y el numero de pasagjeros total del subsistema TM Fase t y Il es de
1,941,344 y aclara que el SITP es uno solo, el cual absorbio las operaciones del Subsistema Transmilenio (TM) Fase | y Il que ya habia iniciado en el
afo 2001 como un unico sistema, en el afo 2012 inicié operaciones el SITP. No obstante, el comité evaluador nuevamente solicitdo aclaracion
mediante correo electronico enviado el dia 31 de Octubre a las 10:31 am, al sefor Mario Gomez, Profesional Especializado de la Subgerencia
Economica de la empresa Transmilenio, acerca del numero de pasajeros pagos al dia del sistema, y de esta manera, se recibe respuesta
reconfirmando que los valores informados en las anteriores certificaciones corresponden efectivamente a promedios de pasajeros pagos. Esta

confirmacion se recibio por correo electronico de fecha 31 de Octubre a las 2:09 pm de parte del sefor Mario Gomez, profesional especializado de

la Subgerencia economica.

De acuerdo a lo anterior y luego de verificado lo establecido en el pliego de condiciones, se concluye que el proponente cumple tecnicamente.
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Dado en Carfagena de indias, a los 54 dias del mes de Noviembre de 20i4.




