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ESQUEMA OPERACIONAL

Los Patios y Talleres corresponden a las infraestructuras de apoyo basicas para la produccién de
los servicios del Sistema Transcaribe, por parte de los Contratistas de Operacién de transporte y
de Mantenimiento de Autobuses.

Los Patios y Talleres seran entregados por TRANSCARIBE S.A. sin dotacién los dos contratistas
segun su funcién contaran con las siguientes areas:

AREAS DE CIRCULACION Y PARQUEO

e Areas de limpieza externa e interna de Autobuses. — A cargo del contratista de Operacion.

e Areade Parqueo de Autobuses del sistema — A cargo del contratista de Operacion.

e Area de Parqueo para visitantes y funcionarios administrativos. — A cargo del contratista de
Operacion y uso compartido con el contratista de Mantenimiento.

e Areas de Revision. — A cargo del contratista de Operacion y uso compartido con el
contratista de Mantenimiento.

AREAS DE MANTENIMIENTO

e Areas de Mantenimiento: preventivo, correctivo, lubricacion, mantenimiento de carroceria
(latoneria y pintura), reparaciones menores, a su vez se dispondra en esta area la zona de
cdrcamos para mantenimiento preventivo y correctivo. — A cargo del Contratista de
Mantenimiento.

e Zonas de transito interno de equipos de mantenimiento. Uso compartido de las areas de
transito, estas son reguladas por el contratista de Operacion.

AREAS ADMINISTRATIVAS

e Areas Administrativas del Contratista de Operacion de Transporte y oficinas para el
Contratista de Mantenimiento, areas de integracion con el Contratista de Recaudo,
socializacion, porteria, etc.

e Area de Servicio: bafios, cafeteria, zona de descanso, capacitacion, primeros auxilios, etc.

e Areas Funcionales para TRANSCARIBE S.A.

EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y CUARTO DE MAQUINAS

e Areade Almacén y Cuarto de maquinas — A cargo del Contratista de Mantenimiento.

ADMINISTRACION DE AREAS DE PATIOS Y TALLERES

Las instalaciones y todas las locaciones relacionadas para la prestacion del servicio de Patios y
Talleres seran asignadas por Transcaribe SA y operadas y administradas por el Contratista de
Operacion de Transporte, el cual segin la distribucion debera asignar las areas necesarias para la
ejecucion de las labores del Contratista de Mantenimiento, su total acceso y vigilancia.

TRANSCARIBE S.A. realizara la entrega de los Patios y Talleres que tenga disponible a los
Contratistas, en las condiciones que los reciba por parte del Contratista de la Construccion del
portal y el Patio del SITM, siendo responsable de su administracion y mantenimiento, ejerciendo
como encargado hasta su reversion al final del Contrato. Los Contratistas deberan asumir todos los
costos de mantenimientos, operativos, administrativos y ambientales que impliquen la dotacion de
estos Patios y Talleres, acorde a las areas distribuidas por Transcaribe SA.
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La distribucion de costos de los servicios publicos que no se encuentren debidamente separados
por medidores, deben ser prorrateados y calculados a través de estudios de consumo y demanda.

Los Patios dispondran de areas funcionales para el Contratista de Recaudo y para TRANSCARIBE
S.A. dentro de las instalaciones de los Patios y Talleres que seran de uso exclusivo y
responsabilidad de cada uno de éstos.

Asimismo, los costos provocados por los consumos de servicios publicos, mantenimiento y
limpieza de los Patios y Talleres y las areas del Contratista de Recaudo y TRANSCARIBE S.A. en
el interior de los Patios estaran a cargo del Contratista de Operacion de Transporte.

ACTIVIDADES DE PATIOS

Las operaciones que se desarrollen en cada una de las areas internas de los Patios y Talleres
anteriormente identificadas conforman un conjunto de actividades programadas con el objetivo de
hacer disponibles los servicios necesarios para ofrecer una flota operativamente confiable y
oportuna.

Las actividades de mantenimiento de flota y equipos a bordo relacionadas con la operacién del
sistema se dividen de la siguiente manera:

Mantenimiento Diario (lavado, abastecimiento de combustible, etc.)

Mantenimiento Correctivo, de emergencia y ajustes

Mantenimiento Preventivo (rutinas e intervenciones planificadas)

Mantenimiento de Equipos a Bordo.

Recoleccion de informacién de los equipos a bordo y programacion de los mismos.
Revision de la flota para inicio de operacién y recorridos.

Descripcién de las Etapas para la Operacion Interna de Patios y Talleres.

Las actividades antes mencionadas se rednen en nueve etapas que conforman en su orden la
operacion interna de los Patios, a saber:

1. Acceso al Patio.

2. Procesos de revision.

3. Abastecimiento

4. Mantenimiento.

5. Lavado

6. Parqueo.

7. Recoleccion de informacion del equipo
8. Programacion de los equipos.

9. Limpieza

10. Despacho a prestacion de servicio.

El orden de ejecucion de dichas etapas, puede ser modificada previa solicitud conjunta de los
contratistas de Operacion y de Mantenimiento, previa autorizacion de TRANSCARIBE S.A. .

Acceso al Patio
Corresponde a la accion de ingreso de los diferentes Autobuses al Patio para su revision,
mantenimiento y parqueo.

Las actividades relacionadas al acceso a los Patios son las siguientes:
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1. Control de acceso y llegada del Autobus.
2. Control de seguridad para acceder al Patio.
3. Control en los horarios de llegada.

Estas actividades estdn a cargo del contratista de Operacion de Transporte, sin embargo el
Contratista de Mantenimiento podra ejecutar una labor de revisién del estado del autobus al
momento de ingresar y de salir. Dicha actividad se puede realizar en conjunto a fin de establecer
un solo check list del autobus y por ende el estado del mismo.

El acceso de particulares en los portales se hara de acuerdo a lo que TRANSCARIBE S.A. indique
para cada portal en su momento.

Recoleccién de informacién de los Equipos de Recaudo.

Son actividades relacionadas con la recopilacién de la informaciéon que maneje el SGCO (Sistema
de Gestion y Control de la Operacion), no obstante el Contratista de Operacién de Transporte debe
permitir y custodiar los equipos permanezca el tiempo necesario para llevar esta actividad.

La configuracion de los Ruteros esta a cargo del Contratista de Operacion, para lo cual el
Contratista de mantenimiento debe suministrar la interface del equipo para su configuracion.

Procesos de Revision

Corresponde a las actividades donde se realiza una inspeccién visual del Autobuls que determinan
el estado de la flota para la prestacion del servicio. Durante la inspeccién visual se evalla si el
AutobUs se encuentra en condiciones de continuar al siguiente proceso de abastecimiento y
Lavado 6 si requiere alguna otra intervencién o reparacion.

El procedimiento a seguir durante esta etapa se describe a continuacion:

Si al final de la inspeccion visual no se observa ninguna averia, falla o desperfecto se procede a la
ejecucion de las actividades de abastecimiento, Lavado, parqueo, recoleccién de informacion y
programacion de equipos. Esta actividad puede desarrollarse de manera individual por los
contratistas de Mantenimiento y de Operacién o de Manera conjunta a fin de minimizar el proceso.
En todo caso, la responsabilidad sobre el estado de la carroceria por choques, golpes, roturas,
rayones, abolladuras, dafios durante la Operacion esta a cargo del contratista de Operacion
(costo), y deberan ser realizadas por el contratista de Mantenimiento (no se puede contratar con
otro Proveedor). El estado del autobls por mantenimientos estara siempre a cargo del Contratista
de Mantenimiento, a cargo de este.

Si al final de la inspeccién visual se presenta una averia, falla o desperfecto, se procede a la
ejecucion del mantenimiento correctivo y posteriormente a la ejecucién de las actividades de
Lavado, parqueo, recoleccién de informacién y programacion de equipos.

Igualmente, se debe prever el cumplimiento de los cronogramas y actividades de mantenimiento
preventivo tales como lubricacion, cambio de sellos, rodamientos, etc. los cuales se encuentran
programados con antelacién; en estos casos la etapa final es el abastecimiento, lavado y parqueo.

Los Patios y Talleres estan disefiados para permitir la realizacion de cada uno de estos servicios
de tal manera que la circulacién de los Autobuses que entran en un determinado ciclo no interfiera
con la de Autobuses que entran en otro o cualquier tipo de actividad que se desarrolle dentro de los
Patios y Talleres.
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Abastecimiento

Disposicién de la flota para proveerse de combustible con el fin de cumplir con el nivel de calidad
de servicio y con la operacién programada.

Lavado y Limpieza

La limpieza y el lavado de los Autobuses es una actividad que se lleva a cabo diariamente tanto
externa como internamente o cuando asi se requiera para el cumplimiento del nivel de calidad en el
servicio del sistema:

La actividad de Lavado por su parte consiste en lavado interno y externo del Autobus, con el fin de
dejar en optimas condiciones la flota de Autobuses, en esta actividad se eliminan manchas, polvo
aceites u otras sustancias que alteren el aspecto visual del Autobus.

La actividad de Limpieza es una actividad de eliminacién de polvo de las ventanas y asientos antes
del despacho del Autobus.

Todas estas actividades estan a cargo del Contratista de Operacién de Transporte.
Mantenimiento
Son las actividades que propenden por la conservacion de los componentes del Autobls y equipos
a bordo tales como reparaciones, lubricaciones, etc. que se realizan de manera planificada o de
emergencia.
¢ Mantenimiento Preventivo: Se refiere a intervenciones planificadas sobre los componentes
y/o equipos a bordo que propenden por evitar las fallas y deterioro de los mismos y
garantizar su funcionalidad durante las condiciones de operacion.
e Mantenimiento Correctivo: Reparacion inmediata de los componentes y/o equipos a bordo
del Autoblus que presentan fallas o desperfectos de cualquier naturaleza. Incluyen
actividades de latoneria y pintura.

Al evaluar la flota en los diferentes procesos de revision, se dispondra esta al mantenimiento
preventivo o correctivo, dependiendo la necesidad.

Todas las actividades de Mantenimiento, incluidas aquellas por dafios provenientes de la
Operacion de los autobuses, debe ser realizada por el Contratista de Mantenimiento, y su costo
sera facturado a su responsable.

Parqueo:

Corresponde a las actividades de ubicacion de los Autobuses en los lugares dispuestos para tal fin,
al finalizar la el recorrido establecido en la programacion. En esta etapa el Contratista de Recaudo
puede llevar a cabo la actividad de toma de informacion y la programacion.

Esta actividad esta a cargo del Contratista de Operacion de Transporte.

Programacion de los Equipos:

Consiste en el montaje de la informacion, en la Unidad Légica del SGCO o Unidad Integral,
necesaria para la operacion. Esta actividad es realizada a diario bajo la responsabilidad del
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Contratista de Recaudo “Consorcio Colcard de recaudo y gestion de flotas de transporte publico.”,
no obstante el Contratista de Operacion de Transporte apoyara esta actividad informando las
condiciones técnicas, fisicas, tecnoldgicas y ambientales de su flota.

Despacho a Prestacién de Servicio:
Consiste en el envio de los Autobuses para la prestacion del servicio.

Antes de despachar la flota a realizar algin servicio, es necesario verificar lo siguiente:

e La programacion de la Unidad Ldgica de Manejo de Flota con la informacion de la ruta.

e Elregistro del conductor en el SGCO.

e Cumplimiento de las variables relacionadas con el nivel de servicio establecidas por
TRANSCARIBE S.A. las cuales son revisadas por los inspectores de Patios.

¢ Ok de Mantenimiento.

Todas las actividades de los Patios se describen en segln su orden o ejecucion en el siguiente
diagrama:

ACTIVIDADES DE PA

Mantenimiento Preventivo Acceso a Patios

ﬁ ntrada y salida controlada de
autobuses

Revision

Mantenimiento
Programado

Abastecimiento
Abastecimiento de
combustible

Mantenimiento Correctivo

Averia= Mantenimiento.
Ok =Abastecimiento

Mantenimiente no

Programado

Recoleccidn de datos Inspeccion

p i DD D)4

DOTACIONES BASICAS

Los Contratistas de Operacién de Transporte y el de Mantenimiento deberan dotar con los equipos
para el buen funcionamiento de los Patios y Talleres y cumplir con las obligaciones y compromisos
contractuales para la Operacioén Regular del Sistema, esto sin limitar los que considere necesarios
el Contratista de Operacién y el de Mantenimiento de Transporte de acuerdo con su experiencia y
requerimientos tecnolégicos que considere apropiados.

El Contratista de Operacion de Transporte y el de Mantenimiento esta obligado a dotar los Patios y

Talleres con los equipos necesarios para el correcto desempefio de los procesos de mantenimiento
preventivo y correctivo, abastecimiento, lubricacion, limpieza, cambio de llantas y control de la flota
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del Sistema TRANSCARIBE. En términos generales los Contratistas debera suministrar en los
Patios y Talleres minimo los siguientes elementos:

Area de Limpieza Interna y Externa de los Autobuses.

El Contratista de Operacion de Transporte debe dotar esta area con los equipos de lavado
automatico o manual e instalaciones necesarias que permitan el lavado de los Autobuses del
Sistema TRANSCARIBE tales como mangueras, almacén de liquidos para lavado.

Esta area debera contar con desagiies y mecanismos necesarios para el tratamiento de lodos,
arenas, aguas residuales, jabones, aceites, lubricantes, productos del lavado de Autobuses.

Area de Parqueo de Autobuses

El Contratista de Operacion de Transporte debe mantener en buenas condiciones de demarcacion
las zonas de parqueo de los Autobuses que entraran a operar en el Sistema TRANSCARIBE,
considerando el desgaste provocado en las pinturas de demarcacion.

TRANSCARIBE S.A. entregara al Contratista de Operacién de Transporte el &rea reservada para el
parqueo de funcionarios y visitantes en el Patio. Es responsabilidad del Contratista de Operacion
de Transporte mantener la adecuada sefializacion y limites de velocidad en las vias.

Es exigencia que el parqueo de los Autobuses del sistema se de en las areas destinadas para tal
fin, cuando no se encuentren en operacion o en mantenimiento.

Area de Mantenimiento

El Contratista de Mantenimiento debe proveer esta area con prensas, compresores y todas las
herramientas y maquinas-herramientas como esmeriles, taladros, tornos, cepillos, fresadoras y
cualquier otra maquinaria que el Contratista estime conveniente para su operacién regular)
necesarias para realizar cualquier operacidn, seguin la marca y tipologia del Autobus,
recomendadas por el fabricante del Autobus.

También debe contar con areas de desarme, de lavado, de armado, de probado eléctrico y
carcamos adecuados para las revisiones y trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo de
los Autobuses; deberan dotar estas areas con los equipos necesarios de acuerdo a la tecnologia
que adopte para que realicen dichas actividades.

Igualmente deberan dotar el area con recipientes para la clasificacion y/o separacion, el transporte
de los residuos generados, bancos de almacenamiento, recipientes para el recibo del aceite
drenado del motor, elevadores o gatos hidraulicos para el manejo de motores.

El Contratista de Operaciéon de Transporte y el de Mantenimiento deben dotar la bodega donde
almacene repuestos nuevos, y un sistema para el control y registro de los mismos.

Asimismo, en esta area el Contratista de Mantenimiento debera disponer con todos los sistemas
necesarios para el abastecimiento automatico del aceite (mangueras, compresores, bombas,
sistemas eléctricos, sistema neumatico, unidades de almacenamiento, etc.).

El area especifica para el montaje, calibracién y cambio de las llantas de cada Autobus, debe ser
dotada por el Contratista de Mantenimiento minimo con un montallantas automatico, compresores,
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pistolas neumaticas, elevadores hidraulicos, bodega de almacenaje para llantas nuevas o usadas
para la disposicién del reencauche.

El Contratista de Operacion de Transporte y el de Mantenimiento deben suministrar los equipos
necesarios para efectuar un control sobre las emisiones contaminantes y sonoras producidas por
los Autobuses y para el control de los Patios de acuerdo con el Anexo 2, Lista de Equipos, y al
presente Anexo.

Area Administrativa

El Contratista de Operacion de Transporte y el de Mantenimiento debera acondicionar y dotar las
areas administrativas que permitan su normal desempefio en la gestion de la produccién de
servicios que le sean encargados. Todo el mobiliario y equipamiento estaran a su cargo. El edificio
administrativo se entregara en obra blanca y solo contara con las acometidas basicas de energia,
agua y alcantarillado;

TRANSCARIBE S.A. proveera de zonas necesarias para la integracién con el Sistema de Recaudo
y oficinas para el personal de TRANSCARIBE S.A.,

Asi mismo, el Contratista de Operacion de Transporte sera responsable por el aseo, mantenimiento
y vigilancia de las &reas del Contratista de Recaudo y TRANSCARIBE S.A. que se encuentren
dentro del area de Patios adjudicadas al mismo.

Area de Servicios

El Contratista de Operacién de Transporte debe equipar el area de estancia de empleados
facilitando todas las comodidades para el desempefo del trabajo Tales como zona de vestieres,
bafios, cafeteria y/o comedores, enfermeria e incluso un aula de capacitacion para conductores y
técnicos.

Areas de Tréafico Interno

Corresponde a las areas relacionadas con el transito interno de la flota, o Autobuses relacionados
con proveedores o con los procesos de mantenimiento.

Estas areas deberdn estar sefializadas garantizando siempre la seguridad en los procesos que se
lleven a cabo en ellas.

Otros Equipos Necesarios para la Operacién

El Contratista se obliga a dotar los Patios y Talleres con los equipos necesarios para el correcto
desempefio de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, abastecimiento, lubricacién,
limpieza, cambio de llantas y control de la flota del Sistema TRANSCARIBE.

Los Patios deberan contar con una planta eléctrica de soporte de acuerdo a las necesidades de
funcionamiento del conjunto de Patios y Talleres. Esta puede ser adquirida en conjunto o por
separado segun las areas funcionales de cada contratista. Bajo ninguna circunstancia se debe
colocar en riesgo la Operacion del Sistema, por lo que es de total obligacion de ambos contratistas
de contar con estos dispositivos.
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OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y DE GESTION SOCIAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El PMA es el conjunto de medidas, acciones y programas que tienen como objeto prevenir, mitigar
y/o controlar los posibles impactos sociales y ambientales que se deriven de las actividades de
operacion del sistema. El Contratista de Operacion de Transporte y el de Mantenimiento deberan
elaborar y entregar su propuesta de PMA tres (3) meses antes de la Fecha de corporacién de la
flota.

Objetivo del PMA

Identificar, definir y evaluar los impactos y/o afectaciones ambientales generados por la operacion
del sistema y el mantenimiento y operacion de los Patios y Talleres y definir las medidas
ambientales a implementar para minimizar estos impactos y/o afectaciones

Alcances

El Contratista de Operacién de Transporte debera elaborar el PMA para el mantenimiento y
operacion de Patios y Talleres y de la operacién del sistema en general segln los términos de
referencia presentes. Los aspectos mas relevantes a considerar son los componentes aire
(emisiones atmosféricas, monitoreo y modelaciéon de ruido), biético (zonas verdes, intervencion
forestal y disefio paisajistico), manejo de residuos y componente social.

Estructura del PMA

El PMA debe estructurarse de la siguiente forma:

ESTRUCTURADEL PLAN DE MANE 10 AMBIENTAL
FASE DE OPERALCION

COMPONENTE 2
SIGTEMA DEGESTION AMEIENTAL

-
=
=
w
@ COMPONENTE C
.:E.: PL:-"._II DEG Eﬁ_TE-II PROGRAMES
2 EMEIENTAL
=, ||
w
=
=
=
w
(=]
= COMPONENTE D I
3 ™ PLA&N CECONTING ENCLA P PG RA MAS
[~
L | pronce sesuments | | emes pEcHEDUED
[PIPMA)

Figura 1 — Estructura del PMA Fase de Operacion
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Para la Fase de Operacion, el PMA esta compuesto por cuatro componentes y un plan de
seguimiento. Los componentes, que constituyen el cuerpo principal de la estructura del PMA son
los siguientes:

e Componente A, Sistema de Gestion Ambiental, especifica la organizacion y el tipo de
personal en cuanto a sus perfiles y funciones relacionado con la gestion ambiental en la
operacion.

e Componente C, Plan de Gestibn Ambiental, persigue minimizar los impactos directos
derivados de estas actividades y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial. Debe incluir todos los formatos que sean pertinentes.

e Componente D, Plan de Contingencia, persigue implementar un sistema conformado por
la infraestructura organizacional de la empresa concesionaria, los recursos humanos,
técnicos y los procedimientos estratégicos que se activaran de manera rapida, efectiva y
segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante la operacion del
sistema en Patios y Talleres. Debe incluir todos los formatos que sean pertinentes.

Cada componente contiene una serie de medidas que son de obligatorio cumplimiento por parte de
Contratista durante el desarrollo de la operacién. Este cumplimiento es monitoreado y calificado
con la periodicidad definida por TRANSCARIBE S.A. segun las listas de chequeo incluidas en el
Anexo 1,: Metodologia para la Evaluacién en la Prestaciéon del Servicio. Esta calificacion condiciona
la imposicién de sanciones por incumplimiento en el caso de que ésta esté por encima del quince
por ciento (15%) de acuerdo con el nivel de falla.

El PIPMA contiene en detalle el plan de accién para ser ejecutado por el Contratista para el ajuste,
ejecucion y cumplimento del Plan de Manejo Ambiental durante la fase de operacion del Sistema
TRANSCARIBE, garantizando asi el cumplimiento de todas las actividades desarrolladas por el
Contratista de Operacion de Transporte y el de Mantenimiento.

En forma de listas de chequeo, el PIPMA debe contener todas las actividades definidas en los
diferentes programas del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) para la prevencién, mitigacion y
control de los impactos ambientales. Las actividades deben ser como minimo las definidas en el
presente documento en cada uno de los programas del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).
Cada una de las actividades que debera desarrollar el Contratista de Operacion de Transporte y el
Contratista de Mantenimiento debera ser valorada y calificada, de acuerdo a lo establecido por
TRANSCARIBE S.A.

Los Contratistas de Operacion de Transporte y de Mantenimiento estan obligados a cumplir con la
legislaciébn ambiental Colombiana, por lo tanto se debe difundir y comunicar adecuadamente a todo
el personal los compromisos ambientales adquiridos por la gerencia de operacion del portal.

Componente A (Sistema de Gestion Ambiental)

Para garantizar la eficacia de las medidas de emergencia y la correcciéon o mitigacién oportuna de
los efectos ambientales considerados, se hace necesario que los Contratistas, con criterios
ambientales y normativos claros, se encarguen de vigilar su cumplimiento y mantener éptimamente
informadas a las partes. Su participacion se rige exclusivamente por criterios técnicos y en bien del
proyecto, la comunidad y el medio ambiente. Para cumplir con ese objetivo se requiere por parte
del Contratista la implementacién de un Sistema de Gestion Ambiental (SGA) que asegure el
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas en los Componentes y Programas
del Plan de Manejo Ambiental.
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El Sistema de Gestion Ambiental debe considerar una serie de aspectos que son criticos para el
desarrollo del proyecto, asi como ejercer las funciones para que cada una de las acciones de
manejo ambiental se ejecute y cumplan sus objetivos.

Como minimo se debe presentar:

Politica Ambiental

Los Contratistas de Operacién de Transporte y de Mantenimiento deben tener como politica el
realizar sus actividades implementando practicas y medidas de manejo ambiental y seguridad
industrial, con el fin de minimizar los impactos ambientales, prevenir la contaminacion, preservar el
ambiente, brindar proteccién y seguridad a los trabajadores y conservar relaciones estrechas con la
comunidad, autoridades locales y la entidad ambiental competente. Para ello los Contratistas
deben contar con un programa de gestién ambiental mediante el cual revisara y mejorara las
acciones y procedimientos ambientales de sus operaciones para poder cumplir con la legislacién
ambiental vigente.

Objetivos del SGA (Sistema de Gestion Ambiental)
Como objetivos ambientales se deben tener los siguientes:

. Definir y promulgar la politica ambiental y acciones de manejo ambiental para alcanzar
los objetivos ambientales.

. Identificar y prevenir los impactos que las actividades de operacién pueden producir
sobre el medio ambiente.

. Garantizar el cumplimiento de la legislacion ambiental.

. Minimizar el uso de recursos primarios y secundarios (agua y energia).

o Reducir el grado de contaminacion, causado por las actividades de operacion y

mantenimiento

Recursos Humanos (perfiles y funciones)

Para la gestién, supervision y control de las actividades derivadas de las obligaciones del
componente A, s Contratistas deberan disponer del personal idéneo y debidamente calificado. La
definicidn de estas necesidades de personal debe incluirse en este item.

Cronograma.

Los Contratistas deben contar con un cronograma para la implementacion del PMA y en particular
del SGA en donde se estipulen las fechas de contrataciones,
adecuaciones, dotaciones y demas y que sea compatible con el plan
de dotacién de equipos y el plan de adecuacion de infraestructura.

Este cronograma deberd ser entregado seis (6) meses posteriores a la legalizaciéon de los
respectivos contratos.

Componente C (Plan de Gestién Ambiental)

En este componente se debe incluir fundamentalmente, la articulacion espacial y temporal de las
medidas de manejo ambiental tendientes a la prevencién, mitigacion, correccion y compensacion
de los impactos negativos atribuibles a la operacion del proyecto.

El Componente C se debe estructurar en programas, los cuales contendran fichas de manejo
ambiental con parametros como: actividades generadoras de impacto, medidas ambientales,
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responsables de su ejecucion, normatividad ambiental vigente aplicable, objetivos, impactos a
controlar, disefios tipicos, estrategias participativas de la comunidad, indicadores de seguimiento,
cronograma de ejecucién, recursos fisicos, humanos y técnicos requeridos.

Las medidas ambientales que se planteen no podran ser genéricas, buscaran ser especificas de tal
manera que se logre definir claramente los postulados de donde, cuando y como se realizaran, asi
como de quién las aplicara.

El tiene como objetivo manejar y controlar de forma apropiada y efectiva los efectos positivos y
negativos identificados y generados por la operacion del Sistema TRANSCARIBE, de manera
general, teniendo como base las caracteristicas del area de influencia, las caracteristicas técnicas
del proyecto y los objetivos del mismo. (Sociales, culturales, econémicos y politicos).

El Componente C debe contener como minimo los siguientes programas y aspectos a continuacion
enunciados:

Programa de Manejo de Aguas

Se debe contar con protocolos para el manejo de las aguas (residuales y superficiales) producto de
las actividades derivadas de la operacién. Las principales medidas que se deben tener en cuenta
son:

. Medidas de manejo y control de agua: cauces, y drenajes superficiales.

. Medidas de manejo de aguas residuales: Domésticas e industriales.(Tratamientos
preliminares, tratamientos primarios, tratamientos secundarios y terciarios)

. Sistemas de consumo eficiente con recirculacién y reutilizacion de aguas para lavado
de Autobuses y mantenimiento de las instalaciones.

. Medidas de manejo y control de aguas superficiales y/o subterraneas (Previendo el
posible uso del canal matute y/o de pozos en un futuro inmediato para suministro del
agua de lavado de la flota)

. Esquema de monitoreo que caracterice las aguas residuales generadas en las
instalaciones (muestreo trimestral de pardmetros basicos- DBO, DQO, SS, Grasas y
aceites)

Programa de Manejo y Disposicién Final de Residuos

Es necesario que los Contratistas establezcan procedimientos que sefialen el tratamiento de
residuos sélidos asi como las medidas de reciclaje que deben ser implementadas en orden de
mitigar las actividades de la operacién. Se deben tomar medidas como las siguientes:

. Manejo y disposicién de residuos domésticos e industriales (Sistema de separacion y
reciclaje).

) Transporte y sitios donde se realizard la disposicion de residuos sélidos domésticos e
industriales y liquidos especiales.

. Acondicionamiento de areas especificas para el almacenamiento de residuos
especiales.

. Entidades y transportadores autorizados a encargarse de la recoleccion y reciclaje de
residuos especiales.

) Manejo de vertimientos.
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. Todos los residuos generados por el mantenimiento técnico-mecanico de los
Autobuses que conforman la flota deben incluirse dentro de un plan de reciclaje y plan
de producciéon mas limpia.

Los Contratistas entregaran semestralmente soportes a TRANSCARIBE S.A. de la disposicién final
de los residuos antes presentados e indicada en el Plan de Manejo de Residuos la cual debera ser
aprobada tanto por la autoridad ambiental como por TRANSCARIBE S.A.

Programa de Conservacion, Restauracion y Compensacion de Cobertura Vegetal
o Manejo de la implementacién del disefio paisajistico para las areas de operacion.

. Medidas de conservaciéon y mantenimiento de las areas verdes y la arborizacién
ubicadas en las instalaciones de los Patios y Talleres.

. Esquema de compensacion ante pérdida de individuos y/o areas empradizadas.

Programa de Manejo de Aceites y Grasas.

Se deben generar los procedimientos para el adecuado manejo y tratamiento de los residuos
generados por el tratamiento de hidrocarburos destinados para el sostenimiento de la flota. Las
principales medidas que se deben tener en cuenta son:

. Condiciones de suministro, almacenamiento, manejo y abastecimiento de aceites,
combustibles y residuos peligrosos durante la operacion.

. Manejo y disposicién final de estos residuos especiales.

. Condiciones para el manejo de los residuos generados del mantenimiento- Plan de
Reciclaje.

Programa de Control de Emisiones Atmosféricas (Fuentes Fijas y Méviles).

Las medidas para mitigar el impacto ambiental generado por las emisiones contaminantes deben
estar de acuerdo a lo estipulado por la ley y las reglamentaciones vigentes en materia ambiental.
Las principales medidas que se deben tomar respecto al control de emisiones son:

Gaseosas y material particulado
. Medidas para el control de emisiones en la etapa de operacion del proyecto.

. Esquema de monitoreo y modelacion que caracterice y prediga el comportamiento de
las emisiones atmosféricas en las instalaciones y su &area de influencia (Contratista de
Operacion de Transporte) (muestreo trimestral)

. Seleccion de dos puntos dentro de la infraestructura de los Patios y Talleres de
acuerdo a la ubicacion de las areas criticas y la direccion de los vientos.

. El programa de monitoreo de emisiones atmosféricas gaseosas y material particulado
de la flota se debe implementar de acuerdo a los limites establecidos por ley.

Programa de Control de Ruido (Fuentes Fijas y Moviles).

. Medidas para la prevencién y el control de ruido en la etapa de operacién del proyecto.
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Esquema de monitoreo que caracterice la generacion de ruido en las instalaciones y su
area de influencia. (Contratista de Operacion de Transporte) (muestreo trimestral).

Seleccidon de puntos dentro y en el perimetro de la infraestructura para ver la
efectividad de las medidas de mitigacion.

Elaboracion de la linea base para evaluar la efectividad del programa.

Elaboracion de mapas de ruido dentro de las instalaciones y en area de influencia

Programa de Mantenimiento de Instalaciones.

Implementacion de sistemas de riego y/o humectacion eficientes que minimicen el
efecto de islas térmicas de superficies duras y las instalaciones en general.

Implementacioén de un esquema de mantenimientos en areas especializados con una
periodicidad mensual (zonas de suministro de combustible, zonas de pintura, zonas de
cambio de aceites etc.). Debe contener un componente especial en cuanto a
mantenimiento y reposicion periddica de los elementos que conforman los sistemas de
tratamiento.

Implementacion de un esquema de mantenimiento a las estructuras basicas de las
instalaciones con una periodicidad mensual (muros, pisos, cubiertas, ventaneria,
sistema de iluminacion, redes de acueducto y alcantarillado etc.)

Plan de Capacitacién

El Plan de Capacitacion al personal involucrado en la Operacién y el Mantenimiento debe ser
atendido bajo los parametros defiinidos por TRANSCARIBE S.A., y debe cumplir con todos los
requisitos establecidos en la seccién A.2.3. Plan de Capacitacién en cuanto a la divulgacién de la
politica y los objetivos ambientales.

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO)
La estructuracién del Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional debe contemplar los
siguientes aspectos:

Estructura de la Organizacion de la Salud Ocupacional

- Coordinacion de las actividades de Salud Ocupacional (Jefatura de la Seccion de
Salud Ocupacional)

- Conformacion del Comité Paritario de Salud Ocupacional.

- Conformacién del Comité de Emergencias

Base de datos de informacion clinica de los trabajadores del sistema.

Panorama de Riesgos.

Diagnostico de las Enfermedades originadas por las actividades diarias.

Plan de Accion.

Cronograma de Implementacion.

Programa de Reposicién de los Componentes Ambientales Afectados.
Cualquier adecuacion a la infraestructura debe ser generada dentro de los limites del predio del
Patio (RESPONSABILIDAD CONJUNTA).
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Las actividades que se realicen dentro de la operacion del patio deben estar controladas por el
Contratista de Operacion de Transporte de tal manera que mitiguen sus repercusiones sobre el
entorno.

Se deberan plantear estrategias para la reposicién de la infraestructura social afectada por el
proyecto en caso de ser necesatrio.

Componente D (Plan de Contingencia)
Con base en los resultados obtenidos de un andlisis de riesgos, se debe disefiar un plan que permita
implementar medidas de prevencién y activar planes de accién para controlar los riesgos que se
identificaron en el analisis previo, evaluando riesgos exégenos e intrinsecos tales como: riesgos
naturales (Inundaciones, sismos), incendios, dafios accidentales en redes de servicios publicos de
gas y energia, vandalismo, terrorismo etc.

Con base en la informacion obtenida, se debera estructurar el plan de contingencia mediante la
elaboracion de programas que designen personal requerido, materiales y equipo requerido, acciones a
desarrollar. Lo anterior debera garantizar una rapida movilizaciéon de los recursos humanos y técnicos,
tanto externos como internos, en caso de emergencia.

El Plan de Contingencia esta definido para los siguientes escenarios de respuesta:

Por amenazas naturales
Los escenarios identificados se refieren a amenazas por:

. Evento sismico (cortos, incendios, caia de objetos)
. Inundacion por temporadas de lluvias y mal funcionamiento de las redes de aguas
lluvias.

Por amenazas operacionales en general de Patios y Talleres

. Contingencias en la operacion de la estacién de servicios
. Contingencias en el area de mantenimiento
. Incendios por fallas operacionales

Por amenazas Sociopoliticas

. Huelgas y asonadas

Amenazas operacionales en la movilizacion de Autobuses
. Accidentes de Autobuses Articulados, Padrones y Busetones
. Incendio de Autobus Articulado, Padrén y Busetén

. Varadas

° Asonada
. Huelgas
o Protestas

Plan de Seguimiento (PIPMA)
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Debe ser un plan detallado, preparado para controlar la Implementacién correcta y oportuna de las
medidas de manejo ambiental propuestas, incluyendo las acciones de monitoreo, indicando los
responsables del plan y la periodicidad en los informes (periodicidad mensual y/o cuando
TRANSCARIBE S.A. o quien este designe lo soliciten por actividades especificas). Los Contratistas
debe elaborar los formatos de las listas de chequeo que permitan establecer en el campo el
cumplimiento de las medidas de aplicacion y los resultados obtenidos. Dichas listas de chequeo,
asi como la totalidad del PMA, deberan ser revisadas, aprobadas y/o modificadas si fuera el caso
por TRANSCARIBE S.A. antes de la entrada en operacion regular del sistema.

Basicamente un programa de seguimiento, debe plantear los procedimientos y aspectos logisticos
necesarios para dar cumplimiento a las siguientes fases:

. Recoleccion y andlisis de los datos: incluye recoleccion, almacenamiento, acceso y
clasificacion de los resultados obtenidos con la aplicacion de las medidas ambientales
dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

. Interpretacion: Una vez recolectados los datos en campo, se deben efectuar un
andlisis de los resultados obtenidos

. Retroalimentacién: Con base en los resultados obtenidos, se debe adoptar las medidas
adicionales para obtener los objetivos iniciales o los que se replanteen.

El Plan de Seguimiento debe contener los siguientes elementos:

. Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y Control de la Contaminacién

o Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de los Recursos Hidricos y Suelo, y Control de
la Contaminacién por Combustibles, Grasas, Aceites y Sustancias Toxicas o0
Peligrosas

. Monitoreo y Seguimiento de los Desechos Sélidos

. Monitoreo y Seguimiento del Ruido.

. Monitoreo y Seguimiento al manejo de Combustibles, Aceites y Grasas

. Monitoreo y seguimiento al programa de salud ocupacional y seguridad industrial

CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Se debera presentar un Cronograma Unico, (en formato digital e impreso en Project 2003 o
compatible), en el que se indique claramente la programacion de las medidas de caracter
ambiental del Plan de Manejo Ambiental, del Plan de Seguimiento y del Plan de Monitoreo.

El cronograma de ejecucion del Plan de Manejo Ambiental es una parte del Sistema de Gestion
Ambiental (Componente A), el cual debe ser entregado dentro del PMA.

PRODUCTO A ENTREGAR.

e Resumen ejecutivo.
e Plan de manejo ambiental (PMA), que contiene:
1. Componente A.
2. Componente B.
3. Componente C.
4. Componente D.
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5. Plan de Seguimiento - PIPMA

La informacion debera presentarse en conjunto por los dos contratistas en formato digital e
impreso, acompafiados de sus planos e ilustraciones respectivas maniobrables. Como se
menciond anteriormente, el PMA esta sujeto a revision y aprobacion por parte de TRANSCARIBE
S.A. ElI PMA debe ser ajustado de acuerdo con las observaciones de TRANSCARIBE S.A. realice
durante el periodo de revision.

La ubicacion de las obras de mitigacion, correccion, control o compensacion debe presentarse en
planos y los disefios deben estar soportados por las memorias técnicas.

El Plan de manejo ambiental a ser presentado servirda como guia ambiental y como tal debera ser
conocida en forma previa por la autoridad ambiental competente quien podra establecer
requerimientos adicionales o adiciones si fuere del caso. Los Contratistas deben entregar la
informacién a la autoridad ambiental una vez TRANSCARIBE S.A. apruebe el PMA.

Los contratistas de Operacién de Transporte y de Mantenimiento deberan modificar o adicionar
componentes al PMA y PIPMA de acuerdo con las observaciones realizadas por TRANSCARIBE
S.A., que es el encargado de la aprobacion del mismo.

Todos los productos deberan ser entregados cuatro (4) meses después de la suscripcién del acta
de inicio de cada contrato.

CALIFICACION DEL DESEMPENO AMBIENTAL

El Sistema de calificacién de las Labores Ambientales y de Gestiébn Social desarrollada por los
Contratistas, se fundamentara en un grupo de planillas que a forma de lista de chequeo incluiran
todas las acciones que se deben desarrollar y/o Implementar por cada programa.

El sistema supone la aplicacién de criterios de cumplimiento que generaran un puntuacién entre 0 y
100, dicha puntuacién se trata segun lo indicado en el Anexo 1. Para lograr la aprobacion del
desempefio durante el periodo evaluado (mensual) se debe tener un nivel de falla menor al 10%;
es decir un cumplimiento mayor al 90%: si se tiene una calificacion menor o igual a un 90% durante
tres meses consecutivos, la situacion sera llevada ante el Comité de Planeacion y Operacién para
que sean tomados los correctivos del caso.

La metodologia para la evaluacion del desempefio ambiental es explicada en detalle en el Anexo
1, de los Contratos; basicamente a cada componente del PMA se le asigna un peso relativo
(ponderacioén) dentro del marco de evaluacién del PMA que corresponde a las obligaciones
ambientales del Contratista. Cada componente se compone de una lista

La valoracién del desempefio Ambiental sera evaluada por TRANSCARIBE S.A. o quien este
designe con inspecciones mensuales o en el periodo establecido por el Comité de Planeacién y
Operacién (no podra ser un tiempo superior), diligenciando las planillas que conforman el sistema
de evaluacion.

Cuando se lleven a cabo mantenimientos “especiales” de la estructura construida, el Contratista

debera informarlo previamente (minimo una semana) a TRANSCARIBE S.A. o quien este designe
con el propésito de realizar las inspecciones pertinentes.
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