

| | |
|---------------------|---|
| VALOR INTERVENTORIA | 0 |
|---------------------|---|

INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS PRETRONCALES

DURACION (meses):

| | |
|-----|----------|
| 7,0 | AÑO 2009 |
|-----|----------|

| | CANT. | CATEG. | Vr. H/M | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | %Dedic. | Total | Valor | Total | | |
|---|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---|--|
| PERSONAL DIRECTIVO | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| Director General | 1 | 3 | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| PERSONAL ESPECIALISTA | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| Arquitecto Urbanista y Paisajista | 1 | 3 | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| Ing. Esp. Vial | 1 | 4 | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| Ing. Esp Estructural | 1 | 3 | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| Ing. Programacion,Control y presupuesto | 1 | 6 | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| Especialista PMA | 1 | 4 | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| PROFESIONALES TECNICOS | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| Ingenieros de apoyo(Dis Geom, Pav, Estruc, hidra, electricas y telec) | 1 | 7 | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| PERSONAL TECNICO | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| Inspector de Actividades | 0 | | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| SUBTOTAL 1 (Con Multiplicador) | | | 2,55 | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| EQUIPOS Y DEMAS COSTOS REQUERIDOS | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| Edición de Informes (incluye fotografías) | 1 | un | | | | | | | | | 0% | 0,00 | \$ | - 0 | | |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| SUBTOTAL 2 (Con Multiplicador) | | | 1,00 | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| SUBTOTAL (1+2) | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| IVA (16%) | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ | - | |

Aprobado: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACION