

### **ADENDA No. 3 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES**

#### **1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA**

Transcaribe S.A. mediante resolución No. 351 del 20 de septiembre de 2010, ordenó la apertura del proceso No. TC-LPN-003 de 2010, cuyo objeto es contratar la " *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRE TRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL*".

Estando dentro del trámite del proceso de contratación se presentaron sendas observaciones a los documentos del proceso que generaron una modificación en la Sección IX Lista de Cantidades en los ítems 4,1,07 y 5,3,03.-

Teniendo en cuenta lo establecido en las clausulas 10 y 11 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes, se prorrogó la fecha de cierre del proceso de contratación a través de la Adenda No. 2.-

Luego de expedida la Adenda se recibió No Objeción del Banco Mundial, en fecha veintiuno (21) de octubre de 2010, condicionada a la ampliación de la fecha de cierre y apertura de ofertas de la licitación, y a fin que los interesados conozcan los cambios y tengan mayor tiempo para la preparación de ofertas.

Por lo anterior se hace necesario modificar nuevamente el cronograma del proceso de contratación.-

#### **2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES:**

2.1. El numeral 20.2. ( c ) IAO SECCIÓN II DATOS DE LA LICITACIÓN, el cual quedará así:

IAO 20.2 ( c )	<i>La nota de advertencia deberá decir "NO ABRIR ANTES DEL 29 DE OCTUBRE DE 2010, A LAS 3:00 p.m. HORAS"</i>
----------------	--

2.2. El numeral 21.1 IAO SECCIÓN II DATOS DE LA LICITACIÓN, el cual quedará así:

IAO 21.1	<i>La fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 29 DE OCTUBRE DE 2010, A LAS 2:59 p.m. HORAS"</i>
----------	--

Dado en Cartagena D.C., a los Veintidós (22) días del mes de octubre de 2010

TC-LPN-003 DE 2010

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRE TRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL