TC-LPN-004 DE 2010

CONCESION PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL
DISENO, CONSTRUCCION Y OPERACION DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA
CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL
PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE

ADENDA No. 1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

1. JUSTIFICACION PARA LA EXPEDICION DE LA PRESENTE ADENDA

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en
concordancia con el numeral 1 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A.
mediante resolucién No. 374 del 6 de octubre de 2010, ordend la apertura del proceso No.
TC-LPN-004 de 2010, cuyo objeto es contratar la “CONCESION PARA EL DISENO Y
CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL
DISENO, CONSTRUCCION Y OPERACION DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE
EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO
ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER DEL SITM
TRANSCARIBE”.

EL Acto Administrativo de apertura del proceso licitatorio en su articulo primero (1),
establecio el cronograma del proceso de seleccion.

Que teniendo en cuenta que ésta entidad incurrid en un error involuntario respecto las
fechas establecidas en el pliego de condiciones en concordancia con las fechas
seflaladas en la resolucién de apertura, se hace necesario modificar el cronograma
establecido en los pliegos de condiciones a fin de unificarlo de conformidad con el acto
de apertura.

2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedara asi:

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ETAPA FECHA

Publicacion de los estudios y documentos previos, aviso
de convocatoria publica, Proyecto de Pliegos y sus Septiembre 21 de 2010. Secop, www.contratos.gov.co, y

Anexos, Apéndices y proformas, y constancia de envio www.transcaribe.gov.co
de informacién a la Cdmara de Comercio
Publicacion de las observaciones recibidas y sus Octubre 4 de 2010 Secop, www.contratos.gov.co, y
respuestas www.transcaribe.gov.co
Apertura de Licitacion (publicacién resolucién de Octubre 6 de 2010 Secop. www.contratos.gov.co, y
apertura y pliego de condiciones) www.transcaribe.gov.co
Publicacidn avisos de Prensa Octubre 6 de 2010. Diario LA REPUBLICA
Reunién para revision de asignacién de riesgos vy Octubre 13 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de Ingenieros y
definicion de su distribucién Arquitectos de Bolivar, Centro, Cra 3 No. 33 — 81, piso 2, Calle
de Santo Domingo

Inicio del plazo para la recepcidon de ofertas Octubre 19 de 2010

Octubre 22 de 2010, 10:00 a.m. Sociedad de Ingenieros y
Audiencia de aclaracién de pliegos Arquitectos de Bolivar, Centro, Cra 3 No. 33 — 81, piso 2, Calle

de Santo Domingo
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Hasta el 17 de noviembre de 2010 Secop.

Publicacion de observaciones a los pliegos y sus "
www.contratos.gov.co, y www.transcaribe.gov.co

respuestas

Noviembre 24 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y nueve
minutos y cincuenta y nueve segundos (14:59:59), en
TRANSCARIBE S.A.

Cierre del proceso, plazo limite para entrega de
propuestas y apertura de las propuestas

Diciembre 10 de 2010 Secop. www.contratos.gov.co, y
www.transcaribe.gov.co

Publicacion del Informe de Evaluacidn de las Propuestas

Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 17 de diciembre de 2010, en TRANSCARIBE S.A.
Evaluacion de las Propuestas

Audiencia Publica de Adjudicacion diciembre 23 de 2010, a las diez horas (10:00)

Celebracién y suscripcion del Contrato de Concesién Hasta el 30 de diciembre de 2010, en TRANSCARIBE S.A.

Dado en Cartagena D.T. y C., a los seis (6) dias del mes de Octubre de 2010.-




