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ALCANCE

El presente documento cubre los requisitos que se deben seguir para la
construccién del sistema de transporte masivo en la ciudad de
Cartagena de indias D.T., sector BAZURTO - POPA, en cumplimiento de
las normas Colombianas vigentes para entrega de trabajos a
satisfaccion de la entidad contratante Transcaribe.

El proyecto inicia en el k4+600 al K5+950 del eje MD?7.

La seccion tipica constara de tres carriles mixtos de 3,20m por sentido
en sus respectivas calzadas y una calzada bidireccional de Solo Bus de
3,5m por carril incluyendo ensanches de la geometria en las Estaciones
de parada donde se disefié un carril de sobre paso para el Solo Bus por
cada sentido.

GENERALIDADES

En general para las operaciones de instalacién, desmonte o traslados de
redes humedas, redes de telecomunicacidon, voz y dato y redes secas
eléctricas etc., deberan observarse las instrucciones del operador
respectivo. En los casos en que la TRASNCARIBE S.A. lo considere
necesario, dara las instrucciones puntuales.

Seran responsabilidad del contratista el almacenamiento de materiales
dentro del area del Proyecto, su vigilancia, cuidado y los costos
resultantes de los dafos, pérdidas y deterioro de los mismos por
cualquier causa. Todos los materiales o elementos que se encuentren
defectuosos antes de su colocacién o en cualquier momento antes de la
firma del Acta de Recibo a satisfaccidon de la obra, seran reemplazados o
reparados por cuenta del Contratista.

El Contratista conseguird un predio cerca de la construccion de tramo de
Interceptor para el centro de acopio de materiales o almacén de la obra,
la respectiva INTERVENTORIA DE OBRA programara el orden en que

descargaran las tuberias a lo largo de la linea de instalacion, y donde el
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contratista haya previsto el acopio de los materiales, teniendo en cuenta
el plazo para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA deberd adoptar los controles y medidas para preservar
el bienestar urbano y la seguridad de la poblacidén, asi como para
conservar la circulacidon vehicular y peatonal y los demas servicios
publicos. Debera implementar mecanismos para minimizar las
dificultades que resulten de la necesidad de efectuar desvios de transito
y de la reconstruccion o relocalizacion de los servicios que se vean
afectados por la obra.

Igualmente, conservara las zonas de construccion, entendiendo como tal
todas las operaciones y labores que tendra que ejecutar el Contratista,
desde la iniciacion hasta la terminacion de la obra para conservar el
aspecto fisico que tenian las calles y zonas de construccion antes de
iniciar la obra, y para preservar un minimo de bienestar a la comunidad
afectada por la construccion.

También debera realizar el retiro de basuras, escombros y materiales
regados en las zonas de construccién por el personal y equipos del
Contratista durante la construccion SIGUIENDO los parametros vy
especificaciones del PMA (Plan de manejo ambiental) a implementarse.

La Interventoria junto con la entidad Contratante y el Contratista
elaborardn un acta, antes de iniciar las obras, donde se establecera el
estado actual del entorno y que servira de base para comparar y evaluar
su estado al final de los trabajos, el cual deberd presentar condiciones
ambientales semejantes o mejores a las descritas inicialmente. Como
informacidon de soporte se debera contar con la filmacion previa de los
corredores de trabajo.

El Contratista debera presentar con una anticipacion de 15 dias a la
iniciacion de los trabajos de construccién, un programa detallado que
contenga la descripcién basica de los trabajos a realizar, secuencia,
duracién calculada y tiempos de iniciacion y terminacién de cada una de
las actividades, tales como, arquitectura y urbanismo, estructuras, redes
himedas, redes secas, redes eléctricas, pavimentos, PMA y PMT,
Ademas, se deberan indicar los métodos de construccion previstos; el
3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
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numero, tipo Yy caracteristicas de los equipos asignados; los
rendimientos esperados; las zonas de préstamo y de botadero de los
materiales sobrantes; la disposicidn en los sitios de trabajo de las
estructuras, tuberias y materiales a colocar; los programas de desvios
de transito y la utilizacién de vias alternas, si es el caso, y cualquier otra
informacion pertinente.

En caso de No existir Conformidad de la obra con estas
especificaciones, a juicio de la supervision que ejerce la Entidad
Contratante durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato. Cualquier dano originado a particulares o sus bienes,
zonas aledanas, por efecto de la obra en referencia, debera ser
asumido por cuenta y responsabilidad del Constructor y ello no
reporta obligacion contractual por parte de TRANSCARIBE S.A.

El Contratista suministrara también un plan indicando toda la planta
fisica y materiales necesarios para reparar fachadas de edificaciones,
zonas verdes, pavimentos, redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos,
energia y combustibles; para retirar oportunamente, a juicio de la
Interventoria, escombros, basuras y materiales regados por los obreros
y equipos del Contratista; para conservar el trafico de personas y
vehiculos dentro de los niveles aceptables de congestién para la
comunidad o la Interventoria.

Para la presentacion de propuestas y la ejecucion de trabajos de

cualquier contrato de obra, el Contratista debera conocer y aplicar las
normas establecidas en el plan de manejo ambiental (PMA) Y EL

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL que hace
parte integral de dicho documento.

En el caso de Subcontratistas de obra, propuestos por parte del
Constructor del tramo, la Entidad exige el cumplimiento de las normas
establecidas en el PMA y el MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL. En cualquier momento Transcaribe podra
expulsar de la obra cualquier subcontratista que no cumpla con lo
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establecido en los presentes términos sin que ello constituya algun tipo
de falta por parte de la Entidad. La supervision del cumplimiento de la
normativa exigida se podra presentar ya sea por la Interventoria de
Obra y/o por los Asesores Técnicos que Transcaribe S.A. designe en
cada area en particular.

NOTA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: TODA EXPANSION DE
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS SERA ASUMIDA POR DICHA EMPRESA
Y TRANSCARIBE COORDINARA (Contratista - Interventor) LO
PERTINENTE PARA PERMITIR DICHA INTERVENCION.

LA  EMPRESA DE SERVICIO SE OBLIGA A CONSTRUIR SUS REDES
CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE TIPO TECNICO EXIGIDAS POR
TRANSCARIBE S.A., Y A CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES POR PARTE
DE LA INTERVENTORIA DEL TRAMO EN CONSTRUCCION

La entidad harda entrega de los planos correspondientes a las obras
ejecutas en la calzada norte y sur del tramo 5 A en las diferentes redes
de servicios, en estos planos aparecen el disefio general del tramo vy las
redes instaladas hasta el momento, asi como las redes a instalar.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION DEL SITM DE CARTAGENA

Cuando el Contratista considere oportuno realizar algun ajuste a los
Disefios durante la Etapa de Actividades Preliminares debera cumplir con
lo establecido en las normas, codigos y/o reglamentos de disefio y
construccién nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de
los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto
del Contrato de Construccién.

A continuacién se relacionan las principales normas técnicas aplicables
a la ejecucion de las construcciones dentro del Sistema de transporte

masivo de Cartagena a través de la Empresa TRASCARIBE en el tramo
BAZURTO - POPA.

5 ESPECIFICACIONES TECNICAS




(T2

TransCaribe

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO
HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

ANEXO
TECNICO B

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES

Fecha : ENE-
2013

REDES DE SERVICIO PUBLICO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO

« REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS —RETIE-
« NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA

EMPRESA ELECTROCOSTA S.A. ES.P.
» NORMA 2050.CODIGO ELECTRICO NACIONAL

« NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EXPEDIDAS POR LA

EMPRESA CONCESIONARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE

CARTAGENA.

REDES DE TELECOMUNICACIONES

» NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR

PROMIGAS TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

» NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR

TELEFONICA TELECOM S.A. E.S.P.

REDES DE GAS NATURAL

NORMA NTC 2505 — GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO
DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, en los

casos gue sean pertinentes

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS Y ESPECIFICACIONES EMITIDAS POR SURTIGAS S.A. E.S.P.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
POR ESPECIALIDAD (EP)

A este aparte de la normativa, le corresponde la aplicacion especifica
para cada actividad de los diferentes procesos implicados en el proyecto
en construccion y se presenta por capitulos propios del tramo
Bazurto - Popa:

EP-03 REDES HUMEDAS

Este capitulo presenta todas las actividades inherentes a redes de
acueducto, alcantarillado, redes pluviales y redes de gas. De acuerdo
a los requerimientos de los operadores municipales que a lugar seran:

Redes de Servicio Publico — Hidraulica y Sanitaria (aguas residuales v

alcantarillado pluvial):

Normas y especificaciones técnicas emitidas por AGUAS DE CARTAGENA.

Redes de Servicio Publico - redes de gas:

Normas y especificaciones técnicas emitidas por SURTIGAS

NORMA NTC 2505 - GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO
DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, en los
casos que sean pertinentes.

EP-3.1 Red de acueducto

Descripcion: Para el caso de actividades que contemplen:
demoliciones, excavaciones, rellenos, retiros, concretos, refuerzos,
manejos de aguas, aplican las especificaciones del presente documento
descritas en el aparte de especificaciones Generales (EG) del Anexo A.

Se incluye en esta especificacion, los elementos, accesorios y mano de
obra que se requiere para realizar las actividades de instalacion de redes
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de acueducto en el proyecto Bazurto - Popa; asi como las de sus
correspondientes estructuras de funcionamiento como cajas de
proteccion para accesorios especiales, las cuales correspondes al disefio
entregado por el especialista de ésa area e incluyen materiales con
especificaciones generales (EG), la cual debe ser aplicada por el

constructor.

Materiales: Tuberias en pvc RDE 17 de 110 mm, 160 mm, 200 mm,
250 mmy 315 mm y 150 mm RDE 21.
Accesorios para tuberia pvc:

Valvula de compuerta E20T23 HD 100mm BRxBR

Tee PEAD 110x110mm, 200x200 y 300x300 3ES PN 10 RDE 17
Reduccion PEAD 300X200 mm, 300x100 y 200x100 mm a tope
Codo 45° PEAD de 110 mm, 200 y 300 mm Eses

90° PEAD de 110 mm, 200 y 300 mm Eses

Brida universal AC100 mm para D ext = 118mm

Manguito PEAD tope brida + brida loca de acero de 110mm

Material de relleno tipo zahorra, concreto de 3000 psi, aceros de refuerzo de
60000 y 40000, elementos de carpinteria metdlica como: rejas, rejilla, tapas (de
acuerdo a especificaciones de disefo).

Proceso de construccion: Para todos los efectos de suministros e instalacion, el
contratista debera cumplir con la normatividad de Acuacar (Aguas de Cartagena)
en sus especificaciones técnicas; los procesos técnicos de instalacion de tuberia
consisten en alistamiento de la zona o corredor del trazado a intervenir, suministro
e instalacion de tuberia y accesorios definidos en el respectivo disefio; excavacion
a zanja abierta de acuerdo a los parametros EG-3.1 del Anexo A del presente
proceso. De la instalacion de la tuberia y nivelacién acorde con las pendientes de
disefio entregadas por el especialista del tema; instalacion de los accesorios,
atraque de las tuberias con material de sitio y/o tipo zahorra seguin se indique en
los disefios y concordante en cumplimiento con los parametros EG-04 de esta
normativa.

Las demoliciones, entibados, rellenos, retiros, utilizacion de concretos, aceros de
refuerzo para camaras y sumideros deberan cumplir con la especificacién general
de este documento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Equipos: Para la ejecucidon de estas actividades se requiere:

- Retroexcavadora con valde zanjero

- Minicargador o cargador frontal

- Volqueta

- Herramienta menor (palas, buggys, picas, etc.)
- Apisonador (tipo rana 10 hp) y/o saltarin

Medida y pago: La unidad de medida sera la que se discrimine en cada
item de pago. No obstante para el caso de instalacién de tuberias, se
incluye dentro del costo del metro lineal de instalacion los accesorios vy
demas elementos requeridos para su funcionamiento a menos que dicho
accesorio se encuentre haciendo parte de un item especifico
independiente.

El pago de las todas y cada una de las actividades de redes de
acueducto se hara a los respectivos precios unitarios del contrato y por
toda obra aceptada a satisfaccién por el Interventor.

Los precios unitarios deberan incluir los costos de todos los materiales y
elementos empleados en la construccién de las actividades a ejecutarse
de cuerdo a los planos y disefios del proyecto; los costos de fabricacion,
eventuales patentes, transporte, almacenamiento, desperdicios, manejo
de materiales, los equipos y demas accesorios y, en general todo costo
relacionado con la correcta ejecucién de los trabajos especificados.

EP-3.1.1 Tuberias

Alcance: Los trabajos que comprenden esta seccion incluyen el
suministro e instalacion de las tuberias para acueducto necesarias para
la obra, indicadas en los planos 6 determinadas por el Interventor. Es
por parte del Contratista, el suministro de toda la mano de obra, equipo,
materiales, transporte, almacenamiento y manejo de la tuberia,
incluyendo todos costos de cargue y descargue, combustible, operacién
de maquinaria, vigilancia, la instalacion propiamente de la tuberia,
soldaduras, cortes, colocacién de empaques o grasas vegetales, limpieza
de tuberia, pruebas hidrostaticas y todos los trabajos necesarios para la
instalacién de la tuberia en los didmetros y longitudes especificados,

9 ESPECIFICACIONES TECNICAS
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respetando los alineamientos establecidos en los planos o lo que

determine el Interventor. El Contratista debera presentar un
procedimiento para transporte, manipulacién y acopio de la tuberia,
para aprobacion del Interventor. En el procedimiento se debe detallar
entre otros aspectos, el equipo para izaje y manipulacién de la tuberia,
elementos de seguridad para proteccién del personal y la tuberia.

En todos los casos para toda tuberia a instalar el diametro indicado en
los disenos debera corresponder al diametro nominal de tuberia; el cual
debera ser verificado por la Interventoria tanto en campo como en la
respectiva ficha técnica del fabricante.

Materiales e Instalacion:

a) Tuberias en PVC: De acuerdo con los didmetros internos y
localizacion indicadas en los planos, se empleara tuberia PVC, Unidn
mecanica RDE 21 tipo 1, grado 1., la cual sera instalada de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, empleando para las uniones entre los
tramos de tuberia y entre estos y los accesorios, uniones de campana y
espigo.

Las tuberias de PVC deben cumplir con las especificaciones de la norma
ICONTEC 382 para unidon mecanica.

Para ensamblar los tubos a la union debe tenerse en cuenta las marcas
que hay en los extremos para indicar la profundidad de entrada. Si no
hubiese marca, como ocurre en tubos cortados, debe grabarse una de
tal manera que el espigo penetre hasta dejar de 13 a 25 mm de luz con
el fondo de la campana.

Si es necesario biselar un tubo durante la instalacién, el dngulo debe ser
de 15 grados, y la profundidad del bisel debe ser igual a la unidad del
espesor del tubo. El biselado se hara con una escofina o lima.

Las deflexiones maximas que permite la tuberia PVC en un tramo de
6.0 m. son:
DIAMETRO ANGULO

(pulg.) (Grados)
10 ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Para hacer deflexiones mayores deben utilizarse codos de hierro fundido
con extremos lisos 6 codos PVC de gran radio.

En los anclajes de accesorios PVC debe evitarse que el concreto
envuelva por completo el accesorio ya que los cambios de presion
interna causan variaciones del diametro, y éstas no deben restringirse
para no originar grandes esfuerzos en la tuberia

Es buena practica colocar un filtro asfaltico con polietileno grueso entre
el accesorio PVC y el concreto para impedir la abrasién.

b) Tuberias en Hierro Ductil y CCP

Para didmetros internos de tuberia mayores a 12", se empleara tuberia
en hierro ductil o tuberia CCP, del diametro interno y caracteristicas
técnicas indicadas en los planos de disefio. La tuberia debe ser instalada
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Las normas aplicables a la fabricacidon de tuberias de HD y CCP seran las
AWWA C-303, C-200, C-100, C-900, C-110, C-150, C-10H-A21-4-85 y
las ICONTEC 44 y 487 vigentes. También se aceptaran las normas
ANSI, DIN, ISO y JIS segun el caso.

Las tuberias y accesorios (codos) a ser construidas con cilindro de acero
revestido interior y exteriormente con mortero de cemento (CCP), se
deberan fabricar y probar en fabrica de acuerdo con las Normas
ICONTEC 747 y AWWA C-303.

Los tubos de fundicidn ductil seran centrifugados de conformidad con la
Norma Internacional ISO 2531-1986.

La resistencia minima a la traccién sera de 420 N/mm?2. El alargamiento
minimo de la rotura sera de un 10% para los diametros internos Di 60 a

1000 y de un 7% para los diametros internos Di 1200 a 2000.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Los tubos centrifugados se deberan someter en fabrica, a una prueba
hidrostatica durante, como minimo, 10 segundos, aplicando una presién
minima definida en la tabla siguiente para los tubos de la serie K9:

Di Presién minima de prueba hidrostatica para tubos
de la serie K9 (bar)
60 - 300 50
250 - 600 40
700 - 1000 32
1100 - 2000 25

El espesor de los tubos sera de clase K9 en conformidad con la Norma
Internacional ISO 2531 - 1986. La utilizacion de otra clase sera previa
aprobacién por parte de la Interventoria y Aguas de Cartagena S.A.
E.S.P.

de calidad

Asi mismo deberan cumplir con los ensayos de control

correspondientes a la siguiente tabla.

Propiedad Meétodos de ensayo Propiedades requeridas
Propiedades quimicas ASTM A751
Propiedades fisicas ASTM A370 AWWA C200
Prueba hidrostatica de tubo recto AWWA C200

Propiedades dimensionales

Diametro longitudinal, espesor de
pared, rectitud. seccidn circular

Segtin especificacion
correspondiente

Para dar continuidad a la tuberia se pueden usar los siguientes tipos de
juntas:

e Junta automatica flexible: Esta junta une los extremos de dos
tubos terminados respectivamente en enchufe y extremo liso. La
estanqueidad se obtiene mediante la compresidon de un anillo de goma.
Esta goma serd natural o sintética de acuerdo con la Norma ISO 4633-
1983.

e Junta EXPRESS: Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados
en enchufe y extremo liso. Estd compuesta por arandela de caucho,
contrabrida de fundicién ductil, bulones (igualmente en fundicion ductil y

tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca. La
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estanqueidad se consigue por la compresion que ejerce la contrabrida
sobre la arandela de caucho.

e Junta a bridas. Se utilizara para la unidn a piezas especiales y algun
caso especial a determinar por AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. El
taladrado y dimension de las bridas viene definido por la ISO-13,
usandose la serie PN 10, salvo especificacidon en contra, que debera
indicar la serie a usar (PN 16, PN 25 o PN 40). La arandela de junta de
brida tendra un espesor minimo de 3 mm. El material para las arandelas
sera goma natural o sintética.

La junta de los tubos sera la automatica flexible o campanas espigo. Las
piezas especiales, seran de juntas bridas, siguiendo la norma ISO. La
arandela de junta de bridas tendrd un espesor minimo de 3 mm, y
estara reforzada si fuese necesario.

El material utilizado para los anillos de junta (automatica, mecanica o de
brida) sera una goma natural o sintética de conformidad con la Norma
Internacional ISO 4633-1983.

La tornilleria ha utilizar en cada uno de los accesorios que los
requieran deben ser en acero inoxidable.

Accesorios y dispositivos

La norma AWWA C208 proporciona dimensiones de accesorios para
tuberias de acero soldadas de 150 mm (6”) y mayores. La norma AWWA
C200 especifica los requerimientos de fabricacion de accesorios y
uniones especiales.

Todos los accesorios y dispositivos deben someterse a ensayos no
destructivos por parte del fabricante. La norma AWWA C200 proporciona
métodos de ensayo no destructivo para soldaduras en accesorios y
secciones especiales.

Los tubos y uniones en general, cualquier pieza de fundicién para
tuberia se fabricara teniendo en cuenta las siguientes prescripciones.

Seran desmoldadas con todas las precauciones necesarias para evitar su
13 ESPECIFICACIONES TECNICAS
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deformacién, asi como los efectos de retraccién perjudiciales para su
buena calidad.

Las piezas especiales y otros elementos se podran fundir
horizontalmente si lo permite su forma.

Los tubos, uniones y piezas deberan ser sanos y exentos de defectos de
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su
resistencia y comportamiento.

Las superficies interiores y exteriores estaran limpias, bien terminadas y
perfectamente lisas.

La fundicién ductil destinada a la fabricacién en tubos debera cumplir la
norma ISO-1083.

Las piezas especiales de fundicion duactili serdan moldeadas en
conformidad con la Norma Internacional ISO 2531-1986.

La resistencia minima a la traccién sera de 400 N/mm?2. El alargamiento
minimo a la rotura serd de un 5%. Las piezas especiales seran
sometidas en fabrica a un control de estanqueidad mediante aire a una
presién de 1 bar, o bien, en conformidad con las Norma Internacional
ISO 2531-1986.

La clase de espesor de las piezas especiales, con excepcion de las tees,
sera K12; la clase de espesor de las tees sera K14 de conformidad con
la Norma Internacional ISO 2531 - 1986.

Control de corrosion

Existen varios tipos de corrosidon: galvanica, electrolitica, bioquimica, por
esfuerzo y fatiga. Los métodos de control aceptados son aislamiento
eléctrico del suelo y agua circundante mediante recubrimientos
protectores, induccién eléctrica o proteccién catédica para contrarrestar
las corrientes asociadas a la corrosiéon y creacién de un ambiente
inhibitorio mediante protecciones especiales para prevenir o reducir la
corrosion.
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Todos los tubos, uniones y piezas se protegeran con revestimientos
tanto en el interior como en el exterior, salvo especificacion en
contrario.

Antes de iniciar su proteccion, los tubos y piezas se deberan limpiar
cuidadosamente quitando toda traza de 6xido, arenas, escorias, etc.

Las piezas especiales estaran revestidas interiormente y exteriormente
de pintura bituminosa; el espesor minimo sera de 60 micrones o
espesor de 120 micrones.

De forma general, las piezas especiales seran protegidas en obra por
una manga de polietileno en conformidad con la Norma Internacional
ISO 8180-1985; el espesor minimo de la manga sera de 200 micrones.

Se aceptan los tipos de recubrimientos y revestimiento para proteccién
de tuberias de acero que cumplan con las especificaciones técnicas
siguientes: AWWA C 203, 205, 209, 210, 213, 214 y 602.

Los revestimientos deberan cumplir lo especificado por la E.S.P Aguas
de Cartagena

Medida y Pago: Los trabajos que comprenden la instalacidon de tuberia
HFD de esta seccion incluyen el suministro e instalacién de las tuberias
para acueducto necesarias para la obra, indicadas en los planos 0
determinadas por el Interventor. Es por parte del Contratista, el
suministro de toda la mano de obra, equipo, materiales, transporte,
almacenamiento y manejo de la tuberia, incluyendo todos costos de
cargue y descargue, combustible, operacion de maquinaria, vigilancia, la
instalacion propiamente de la tuberia, soldaduras, cortes, colocacion de
empaques o grasas vegetales, limpieza de tuberia, pruebas hidrostaticas
y todos los trabajos necesarios para la instalacion de la tuberia en los
diametros internos, juntas, accesorios y longitudes especificados,
respetando los alineamientos establecidos en los planos o lo que
determine el Interventor y la ESP Aguas de Cartagena

items de Pago:
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3,1,2 Suministro e instalacién de Tuberia HFD DN 800mm Incluye accesorio m

3,1,3 Suministro e instalacion de Tuberia HFD DN 250 mm incluye accesorios m

Para el caso de accesorios independientes:

Medida y Pago: Los trabajos que comprenden la instalacién de
accesorios de conformidad con el item de pago de la lista de cantidades
y correspondiente a esta seccion incluyen su suministro e instalacion, de
acuerdo con los detalles indicados en los planos 6 determinadas por el
Interventor. Es por parte del Contratista, el suministro de toda la mano
de obra, equipo, materiales, transporte, almacenamiento y manejo de
materiales, incluyendo todos costos de cargue vy descargue,
combustible, operacion de maquinaria, vigilancia, la instalacién
propiamente del accesorios, soldaduras, cortes, colocacion de empaques
0 grasas vegetales, limpieza de tuberia, pruebas hidrostaticas y todos
los trabajos necesarios para la instalacién del tales accesorios en los
didametros internos, y sectores requeridos, respetando los alineamientos

establecidos en los planos olo que determine el Interventor de
conformidad con la E.S.P. Aguas de Cartagena.

3,1,3 Suministro e instalacién de Valvula de compuerta E20T23 HD 100mm BRxBR un
3,1,5 Suministro e instalacién de Tee HD 800X200mm 2ENXBR un
3,1,8 Suministro e instalacién de Union de gran tolerancia de HD de 245mm hasta
282mm un
3,1,9 Suministro e instalacién de Union Desmontable 100mm BRXBR un
3,1,10 Suministro e instalaciéon de Unién Desmontable 200mm BRXBR un
3,1,11 Suministro e instalacién de Unién Universal HD para didmetro exterior 108-128
un
3,1,14 Suministro e instalacion de Reducciéon HD 300X250m A TOPE un
3,1,17 Suministro e instalacién de Codo 45° HD de 800mm ENXEN un
3,1,25 Suministro e instalaciéon de Codo 90° HD de 250mm A Tope un
3,1,26 Suministro e instalacion de Codo 90° HD de 800mm ENXEN un
3,1,27 Suministro e instalacién de Brida universal HD100mm para D ext = 118mm HD
un
3,1,28 Suministro e instalacién de Brida universal HD100mm para D ext = 122mm HD
3,1,29 Suministro e instalacién de Brida universal HD100mm para D ext = 110mm
PEAD DOBLE CAMARA un
3,1,30 Suministro e instalacidén de Brida universal HD200mm para D ext = 245.4mm
AC un
3,1,31 Suministro e instalacién de Brida universal HD100mm para D ext =124.4mm AC
un
3,1,32 Suministro e instalacidon de Brida universal HD200mm para D ext =219.08mm
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PVC un
3,1,33 Suministro e instalacién de Brida universal HD100mm para D ext =114.3mm
PVC un
3,1,34 Suministro e instalacién de Brida universal HD150mm para D ext = 170mm HD
un
3,1,35 Suministro e instalacién de Brida universal HD200mm para D ext = 200mm
PEAD DOBLE CAMARA un
3,1,36 Suministro e instalacion de Brida universal HD250mm para D ext = 274mm HD
un
3,1,37 Suministro e instalacién de Brida universal HD63mm para D ext = 63mm PEAD
DOBLE CAMARA un
3,1,38 Suministro e instalacién de Brida universal HD150mm para D ext =183.4mm AC
un
3,1,39 Suministro e instalacién de Brida universal HD200mm para D ext =200mm
PEAD un
3,1,40 Suministro e instalacion de Brida universal HD800mm un
3,1,41 Suministro e instalaciéon de Manguito Express de 800mm un
3,1,45 Suministro e instalacién de Niple de Anclaje L=1,0 m HD 100mm BR x ES un
3,1,46 Suministro e instalacién de Niple de Anclaje L=1,0 m HD 200mm BR x BR PN 10
un
3,1,47 Suministro e instalacién de Niple de Anclaje L=1,0 m HD 250mm BR x BR PN 10
un
3,1,48 Suministro e instalacion de Niple de Anclaje L=1,0 m HD 800mm BR x ES un
3,1,5 Suministro e instalacion de filtro tipo Y @100 mm BRxBR un
3,1,9 Suministro e instalacién de Tee HD 250x200 mm 2ENxBR un
3,1,11 Suministro e instalaciéon de Reduccién HD 300X150m A TOPE un

c) Tuberias de Polietileno (PEAD)

Los tubos de polietileno (PE) cumpliran las prescripciones indicados en la
norma ICONTEC 3664 sobre condiciones que deben poseer los
materiales constituyentes.

Se aplicara para conducciones a presidon en general, a temperatura
ambiente (20°C a 25°C). Se considera que para redes de distribucidon se
utilizaran tubos de polietileno de alta densidad PE 50A, es decir con una
densidad superior a 0,940 g/ml. La tolerancia de densidad sera de +
0,004 g/ml.

Cabe aclarar que en el mercado existen tubos de PE denominados de
“uso agricola” que no estan normalizados y se fabrican con PE de baja
densidad recuperado. Estos tubos no deben emplearse en agua potable.
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Los tubos debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Caracteristicas del polietileno de alta densidad
e Peso especifico: > 0.940 g/cm3.
e Coeficiente de dilatacién lineal: (200 - 230 x 10-6 (°C)-1).

e Temperatura de reblandecimiento: >100°C, realizado el ensayo con

carga de un kilogramo (1 kg) segun UNE 53118.

e Indice de fluidez: 0.4 g por diez (10) minutos, segun UNE 53118.

e Mddulo de elasticidad: Igual o mayor de 9.000 kg/cm2, a una

temperatura de 20°C.

e Resistencia a la traccion: Mayor de 190 kg/cm2, con un alargamiento
en rotura superior a 150%, a velocidad de alargamiento de 100 +

mm/min segun UNE 53023.

Los

tubos de polietileno (PE) se fabricaran
especialmente preparadas con todos los dispositivos necesarios para
obtener una produccion sistematizada y con un laboratorio minimo
necesario para comprobar por muestreo al menos las condiciones de

resistencia y absorcion exigidas al material.

No se admitiran piezas especiales fabricadas por la union mediante

soldadura o pegado de diversos elementos.

Los tubos asi obtenidos deberan de cumplir la norma correspondiente
para los tubos fabricados con polietileno (PE-R). Asi como las normas en
vigor referente a propiedades mecanicas y quimicas de los tubos de PE o
PE-R.

El material a utilizar en las tuberias de polietileno debera cumplir, como

minimo, las siguientes caracteristicas :

Los materiales empleados para la fabricacién de los tubos comprendidos

en esta norma estaran formados por:

- Polietileno de alta densidad, segun se define en la norma UNE 53-188.

en instalaciones

- Negro de carbono cuyas caracteristicas seran las siguientes:

Densidad .....ooiviiiii e 1500-2000 Kg/m3
Materias volatiles, maxima ............cccevviiiinnnnnne. 9.0% en peso
Tamafio medio de particula..........coooviiiiinnnnnl. 0.010 - 0.025 pm
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Extracto en tolueno maximo.........covvvvvievinvininnens 0.10% en peso

La dispersion del negro de carbono en los compuestos de polietileno
utilizados para la extrusion de los tubos debera cumplir lo indicado en

la norma ICONTEC 3664.

- Antioxidantes. Debera cumplirse que cuando se ensaye la granza de
acuerdo a lo indicado en la norma, el valor minimo del tiempo de

induccidén a la oxidacion debera ser de 10 min.

Los tubos cumpliran lo especificado en la Norma Técnica Colombiana

3664 (Serie Métrica).

La Presidon Nominal de utilizacion sera PN 10.

Los tubos se marcaran exteriormente y de manera visible con los datos

minimos exigidos en este apartado:

e Marca de fabricante

e Material

e Condiciones de trabajo

e Normas que corresponde cada una de ellas
e Fecha de fabricacién

Y los complementarios que juzgue oportuno el fabricante.

Los tubos se clasificaran por su diametro exterior (diametro nominal) vy
la presion maxima de trabajo (Pt definida en kg/cm2). Dicha presién de
trabajo se entiende para cincuenta (50) anos de vida util de la obra y
veinte grados centigrados (20 °C) de temperatura de uso del agua.

Cuando dichos factores se modifiquen se definirdan explicitamente el

periodo util previsto y la temperatura de uso.

Para

plazos menores de cincuenta (50) anos, se justificaran
detalladamente las causas que fuerzan la consideracién de un periodo

de utilizacion mas corto.
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Diametros nominales y tolerancias: Los didametros se refieren a los
exteriores de los tubos, y las tolerancias admitidas proporcionan los
valores maximos en milimetros de los didmetros exteriores, indicado en
el cuadro adjunto. No se admiten tolerancias en menos. Se utilizara
exclusivamente la serie métrica.

Para redes de distribucidon los diametros normalizados seran 110 mm,
200mm, 315 mm, 400, 500 y 600 mm.

Juntas y uniones: Las condiciones de funcionamiento de las juntas y
uniones deberan ser justificadas con los ensayos realizados en un
laboratorio oficial, y no seran inferiores a las correspondientes al propio
tubo.

Las tuberias de PE no se deben pegar ni roscar para unirlas. Es
preferible que los sistemas de unidn sean resistentes a la traccion.

Los tipos de union que pueden emplearse son:

Accesorios mecanicos

Se obtiene la estanqueidad al comprimir una junta sobre el tubo, a la
vez que también conseguimos que el elemento de agarre se clave
ligeramente sobre el mismo para evitar el arrancamiento. Pueden ser
metalicos o de plastico y deben cumplir las normas UNE 53405-53406-
53407 y 53408.

Soldadura por electrofusion

Al hacer pasar corriente eléctrica a baja tension (24 6 40 Voltios) por las
espiras metalicas de los accesorios electrosoldables, se origina un
calentamiento (efecto Joule) que suelta el tubo con el accesorio.

Soldadura a tope

Esta técnica se emplea preferentemente a partir de 90 mm de didmetro
y espesores de pared superiores a 3 mm. Consiste en calentar los
extremos de los tubos a unir con una placa calefactora que esté a una
temperatura de 210 * 10 °C y a continuacibn comunicar una
determinada presion previamente tabulada.
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Especificacion técnica de tuberias de polietileno:

Propiedad Unidad PE32 | PE504 |PESOB | PES&O | PE 100
Densidad Kg/m® 0.934 0.955 0.941 0.955 0.955
Resistencia a la traccion min. MPa 10 19 15 19 19
Alargamiento a la rotura mm. % 350 350 350 350 350
Tension de disefio MPa 32 5.0 5.0 6.3 80
MModulo de elasticidad MPa 22 900 400 900 900
Coeficiente de dilatacion lineal mm/m°C 0.17 0.22 22 22 022
Contenido en negro de carbono %a 2-3 2-3 2-3 2-2.5 2-2.5
Conductividad térmica Ecal/m®C 0.35 0.37 0.25 0.37 0.37
Constante dieléctrica - 24 2.5 24 2.25 2.5
TIO. a210°C min minutos 10 10 10 10 10
Comportamiento al calor max. %a 3 3 3 3 3
Coeficiente de seguridad Coun. - 137 16 16 1.25 125
Fesistencia a la presion interna MPa Segin | Segin | Segun | Segin | Segin
Indice de fluidez g/10min | UNE UNE UNE | especif. | especif.
Dispersion del negro de carbono o MNota 53131 53131 53131 | técnicas | técnicas
pigmento

Medida y Pago: Los trabajos que comprenden la instalacién de tuberia
PEAD de esta seccion incluyen el suministro e instalacion de las tuberias
para acueducto necesarias para la obra, indicadas en los planos 6
determinadas por el Interventor. Es por parte del Contratista, el
suministro de toda la mano de obra, equipo, materiales, transporte,
almacenamiento y manejo de la tuberia, incluyendo todos costos de
cargue y descargue, combustible, operacidn de maquinaria, vigilancia, la
instalacién propiamente de la tuberia, soldaduras, cortes, colocacion de
empaques o grasas vegetales, limpieza de tuberia, pruebas hidrostaticas
y todos los trabajos necesarios para la instalacion de la tuberia en los
diametros internos, juntas, accesorios y longitudes especificados,
respetando los alineamientos establecidos en los planos o lo que
determine el Interventor y la ESP Aguas de Cartagena

items de Pago:
Para el caso de tuberias:

3,1,1 Suministro e instalacion de Tuberia PEAD PE 100 PN 10 DN 110mm RDE 17
Incluye accesorio m
3,1,2 Suministro e instalacion de tuberia PEAD PE 100 PN 10 DN 200mm RDE 17 incluye
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accesorios m

Para el caso de accesorios independientes:

Medida y Pago: Los trabajos que comprenden la instalacion de
accesorios de conformidad con el item de pago de la lista de cantidades
y correspondiente a esta seccidn incluyen su suministro e instalacion, de
acuerdo con los detalles indicados en los planos 6 determinadas por el
Interventor. Es por parte del Contratista, el suministro de toda la mano
de obra, equipo, materiales, transporte, almacenamiento y manejo de
materiales, incluyendo todos costos de cargue vy descargue,
combustible, operacion de maquinaria, vigilancia, la instalacién
propiamente del accesorios, soldaduras, cortes, colocacion de empaques
0 grasas vegetales, limpieza de tuberia, pruebas hidrostaticas y todos
los trabajos necesarios para la instalacién del tales accesorios en los
diametros internos, y sectores requeridos, respetando los alineamientos

establecidos en los planos olo que determine el Interventor de
conformidad con la E.S.P. Aguas de Cartagena.

items de Pago:
Para el caso de accesorios independientes:

3,1,4 Suministro e instalacién deTee PEAD 110mm A tope un
3,1,6 Suministro e instalacién de Tee PEAD 200X110mm A TOPE un
3,1,7 Suministro e instalacion de Tee PEAD 200mm A TOPE un
3,1,12 Suministro e instalacion de Reduccién PEAD 200X110mm a tope un
3,1,13 Suministro e instalacién de Reduccién PEAD 160X110mm a tope un
3,1,15 Suministro e instalacién de Reduccion PEAD 200X160mm a tope un
3,1,16 Suministro e instalaciéon de Reduccion PEAD 110X63mm A TOPE un
3,1,18 Suministro e instalacién de Codo 45° PEAD de 110mm ENXEN un
3,1,19 Suministro e instalacién de Codo 45° PEAD de 200mm ENXEN un
3,1,20 Suministro e instalacién de Codo 45° PVC de 100mm ENXEN un
3,1,21 Suministro e instalacién de Codo 45° PVC de 200mm ENXEN un
3,1,22 Suministro e instalacién de Codo 90° PEAD de 110mm A Tope un
3,1,23 Suministro e instalacién de Codo 90° PEAD de 200mm A Tope un
3,1,24 Suministro e instalaciéon de Codo 90° PVC de 200mm ENXEN un
3,1,42 Suministro e instalacién de Manguito PEAD tope brida + brida loca de acero de

110mm un
3,1,43 Suministro e instalacién de Manguito PEAD tope brida + brida loca de acero de

200mm un
3,1,44 Suministro e instalacién de Manguito PEAD tope brida + brida loca de acero de

63mm un
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3,1,49 Suministro e instalaciéon de Tapon PEAD 110mm un

Requisitos generales de tuberias

El proponente estd obligado a suministrar informacidon referente al
origen y normas de los insumos incorporados en la fabricaciéon de la
tuberia y muy en especial recomendaciones e informacion técnica sobre
las practicas corrientes para tener el control del fenémeno de la
corrosion: continuidad eléctrica dentro de tubos y estaciones de
monitoreo de diferencia potencial. En la evolucidon de las propuestas se
dara la atencion a las recomendaciones que aseguren un control efectivo
de dicho fenédmeno.

En igual forma, El Proponente deberd indicar las normas que cumplen
los accesorios suministrados.

Tolerancias Maximas de resistencia al colapso

El Contratista, a través del proveedor de tuberia seleccionado, debera
mostrar que para cada clase y didmetro de tuberia ofrecida, el espesor
de la pared garantiza plenamente su resistencia al colapso al que
eventualmente pueda estar sometida la tuberia ante una presion interna
de cero metros de columna de agua,

Diseiio Hidrostatico

El Contratista, a través del proveedor de tuberia seleccionado debe
incluir la determinacion del espesor del cilindro para resistir los
esfuerzos de flexion causados por las presiones internas en la tuberia.
Estas son:

Po: (presion de trabajo): indicada en la lista de cantidades de material y
planos del proyecto.

Ps: 0.5 veces la presion de trabajo, como sobrepresion.

A efectos comparativos, para la etapa de operacidn y mantenimiento, o
posible utilizacién dentro del alcance de esta parte de la obra, el
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proponente debe suministrar un listado completo de accesorios
indicando el precio de cada uno.

Cada tuberia o pieza especial debera identificarse exteriormente en
forma clara y permanente, con la siguiente informacidon minima:

Clase de tuberia (con una indicacidon destacada de la presién de trabajo)
Fecha de fabricacion
Nombre del fabricante o marca de fabrica.

En los accesorios debera indicarse ademas el niumero de item y angulo
de deflexidn correspondiente.

El Interventor tendra libre acceso a las instalaciones del fabricante, en el
pais o en el exterior, para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones y la ejecucién del trabajo.

Todas las pruebas que se realicen durante la fabricacion de la tuberia
seran por cuenta del fabricante, el cual debe prestar toda la
colaboracién necesaria solicitada por el Interventor.

El Interventor rechazara los tubos que hayan recibido dafos y que en
su concepto afecten en forma permanente el comportamiento del tubo.

El Interventor no recibird ningun tubo o pieza especial cuya reparacién
haya sido ordenada, hasta que los danos o defectos hayan sido
reparados a satisfaccion.

En todos los casos, el Contratista debera entregar, previo a la utilizacién
de los materiales correspondientes, los certificados de calidad del
fabricante de esos materiales suministrados.

EP-3.1.2 Instalacion de redes domiciliarias

La tuberia a utilizar en las acometidas de AGUAS DE CARTAGENA S.A.
E.S.P. serd de Polietileno de baja densidad fabricado segin Norma
Técnica Colombiana 3664 o Norma Espanola UNE 53-131-90 o norma

para una presién nominal de 10 atmodsferas, (PN 10 en los diametros)
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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20y 25 mm.

Para instalacion domiciliaria se evitaran longitudes de tuberias
superiores a 6m antes del medidor y cuando las mismas sean superiores
se optard por la ejecucidn de una extensién de red, previa a la
instalacion.

Las acometidas en tuberias plasticas o de cobre con menos de 25 mm
(1”) deben hacerse mediante el uso de galdpagos y no directamente en
la tuberia, salvo en el caso de tuberias que permitan termofusion.

El material y tipo de tuberia a emplear en las acometidas es funcién del
diametro respectivo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3.6 Diametros y tipos de tuberia a utilizar en acometidas

Didmetro Material v tipo de tuberia
< 25 mm (17) Cobre tipo K
38 mm (1.5 a 75 mm (3™ Cobratipo KoL
16 mm — 75 mm (37) Polietileno de alta o baja denzidad
> 50 mm (27} PVC EDE 21

La tuberia para acometidas debe tener un didmetro minimo de 13 mm
(2") y debe cumplir con la norma NTC-382. Para instalaciones
especiales, el suscriptor podra proponer el diametro a AGUAS DE
CARTAGENA S.A. E.S.P. y ésta podra aceptarlo, siempre y cuando no se
ocasionen perjuicios actuales o futuros a otros suscriptores.

Para el caso de viviendas unifamiliares cuyo frente sea maximo de 6.0
m puede autorizarse la construccion de acometidas conjuntas, es decir,
una sola tuberia alimentando simultaneamente dos o mas medidores
(hasta 4). En cuyo caso la acometida debe tener un didmetro minimo de
19 mm (3/4"), en tanto que los medidores y la tuberia de cada vivienda
deben ser de 13 mm ('2").

Medida y Pago: Los trabajos que comprenden la instalacién de redes
domiciliarias de conformidad con el item de pago de la lista de
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cantidades y correspondiente a esta seccion incluyen instalacién, de
acuerdo con los detalles indicados en los planos 6 determinadas por el
Interventor. Es por parte del Contratista, el suministro de toda la mano
de obra, equipo, materiales, transporte, almacenamiento y manejo de
materiales, incluyendo todos costos de cargue vy descargue,

combustible, operacion de maquinaria, vigilancia, la instalaciéon
propiamente del accesorios, soldaduras, cortes, colocacion de empaques
0 grasas vegetales, limpieza de tuberia, pruebas hidrostaticas y todos
los trabajos necesarios para la instalacion del tales acometidas en los
diametros, y sectores requeridos, respetando los alineamientos
establecidos enlos planos o lo que determine el Interventor de
conformidad con la E.S.P. Aguas de Cartagena.

Item de Pago
3,1,30 Conexiones domiciliarias de acueducto un
EP-3.2 Red de alcantarillado sanitario

Descripcion: Para el caso de actividades que contemplen:
demoliciones, excavaciones, rellenos, retiros, concretos, refuerzos,
manejos de aguas, aplican las especificaciones del presente documento
descritas en el aparte de especificaciones Generales (EG).

El trabajo que se especifica en esta seccidn comprende el suministro,
transporte e instalaciéon de las tuberias y accesorios necesarios para
completar la instalacion de tuberias para desagues.

Es por parte del Contratista, el suministro de toda la mano de obra,
equipo, materiales, transporte, almacenamiento y manejo de la tuberia,
incluyendo todos costos de cargue y descargue, combustibles, operacién
de maquinaria, vigilancia, la instalacion y pruebas de la tuberia y todos
los trabajos necesarios para la instalacién de la tuberia en los didmetros
internos y longitudes especificados, respetando los alineamientos
establecidos en los planos o lo que determine el Interventor.

Se incluye en esta especificacion, los elementos, accesorios y mano de

obra gue se requiere para realizar las actividades de instalacién de redes
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de alcantarillado sanitario en el proyecto Bazurto - Popa; asi como las
de sus correspondientes estructuras de funcionamiento como céamaras
en concreto reforzado, las cuales corresponden al disefo entregado por
el especialista de ésa area e incluyen materiales con especificaciones
generales (EG), la cual debe ser aplicada por el constructor.

En todos los casos para toda tuberia a instalar el diametro indicado en
los disefios debera corresponder al diametro interno de tuberia
equivalente al indicado en los planos; el cual debera ser verificado por la
Interventoria tanto en campo como en la respectiva ficha técnica del
fabricante.

Materiales: Tuberias en PVC Di=150mm; Di=200mm, Di=250mm,
Di=300 mm, Uniones; Accesorios Yees y Codos.

Material de relleno tipo zahorra, concreto de 3000 psi, aceros de refuerzo de
60000 y 40000, elementos de carpinteria metalica como: rejas, rejilla, tapas (de
acuerdo a especificaciones de disefo).

Proceso de construccion: Para todos los efectos de suministros e instalacion, el
contratista debera cumplir con la normatividad de Acuacar (aguas de Cartagena)
en sus especificaciones técnicas; los procesos técnicos de instalacion de tuberia
consisten en alistamiento de la zona o corredor del trazado a intervenir, suministro
e instalacién de tuberia y accesorios definidos en el respectivo disefio; excavacion
a zanja abierta de acuerdo a los parametros EG-3.1 de la presente especificacion.
De la instalacion de la tuberia y nivelacion acorde con las pendientes de diseno
entregadas por el especialista del tema; instalacion de los accesorios, atraque de
las tuberias con material de sitio y/o tipo zahorra segun se indique en los disefos y
concordante en cumplimiento con los parametros EG-04 de esta normativa.

Las especificaciones aqui contenidas se deberan complementar, cuando
sea preciso con las Normas de Construccién de AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P. vigentes.

Los tubos y los accesorios seran manejados cuidadosamente para evitar
agrietamientos vy roturas. Por ningun motivo las tuberias y accesorios se
dejaran descargar volcados desde los camiones de transporte o al
bajarlos a las zanjas. El Contratista debera presentar un procedimiento

para transporte, manipulaciéon y acopio de la tuberia, para aprobacion
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del Interventor. En el procedimiento se debe detallar entre otros
aspectos, el equipo para izaje y manipulacion de la tuberia, elementos

de seguridad para proteccidon del personal y la tuberia.
Las demoliciones, entibados, rellenos, retiros, utilizacion de concretos, aceros de

refuerzo para camaras y sumideros deberan cumplir con la especificacion general
de este documento.

Equipos: Para la ejecucidn de estas actividades se requiere:
- Retroexcavadora con valde zanjero
- Minicargador o cargador frontal
- Volqueta
- Herramienta menor (palas, buggys, picas, etc.)
- Apisonador (tipo rana 10 hp) y/o saltarin

Manejo de tuberias y Accesorios: Cada seccidn de tuberia y cada
accesorio deberan ser cuidadosamenteinspeccionados por EL
Contratista y el Interventor. Todas las piezas que se encuentren
defectuosas deberan ser reemplazadas por y a costo del Contratista.

Las tuberias deberan limpiarse cuidadosamente y montarse libres de
aceites, lodo o cualquier material que impida el correcto empalme de los
elementos.

Si hacia la excavacién hay afluencia de aguas, el Contratista debera
evacuarlas por los medios que él considere y debera mantener el fondo
de la excavacion suficientemente seco para que la instalacion de la
tuberia sea expedita y segura.

No se permitird arrastrar o rodar los tubos. Para el caso de tubos de
diametro superior a 300 mm (12 pulgadas), se deberan levantar y
manejar con grua u otro equipo aprobado por el Interventor. El aparejo
de izamiento deberd colocarse alrededor del tubo y nunca en las bocas
del mismo; la parte del aparejo que quede en contacto con la superficie
del tubo, deberd tener una superficie de tamafo y textura adecuados
para no causar dafio a las tuberias. El Interventor debera aprobar los
procedimientos que se usen para la movilizacion de las tuberias.

Cuando se trate de tuberias de diametros en cuya fabricacion se haya
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dejado el orificio superior para efectos de facilitar su instalacion y
manejo, el resane del mismo sera por cuenta del Contratista.

Al finalizar la instalacion total de las tuberias, el Contratista debera
entregar limpia y adecuadamente resanada la superficie interior de las
mismas.

Instalacion de Tuberias: Las tuberias se colocardn exactamente en la
posicion indicada por las lineas y pendientes mostradas en los planos o
establecidas por el Interventor.

Cuando se suspenda la colocacién de tuberia, las extremidades abiertas
deberan cerrarse con un tapon a prueba de agua, y tomarse todas las
precauciones necesarias para evitar la flotacidn de la tuberia en caso de
que entre el agua a la zanja. El tapédn debera permanecer en su sitio
hasta cuando el agua haya sido extraida de la zanja. No se permitira
dejar uniones sin terminar al suspender las jornadas de trabajo.
Ninguna tuberia debera colocarse mientras las condiciones de la zanja
no sean adecuadas y aprobadas por el Interventor.

La cimentacion y atraque de las tuberias y el relleno de las zanjas, se
ejecutara de acuerdo con lo indicado en los planos para cada caso, o en
su defecto de acuerdo con las indicaciones del Interventor.

Cuando sea necesario cortar tubos, éstos se cortaran con herramienta
apropiada, a juicio del Interventor, de tal manera que resulte un corte
limpio y exacto, libre de irregularidades y quede una superficie lisa a
noventa (90) grados con el eje del tubo, o como se indique en los
planos.

Antes de bajar a la zanja, el Contratista la inspeccionara y desechara
todo tubo que tenga la campana o el espigo averiados, o que esté
rajado. Una vez bajado el tubo al fondo, el Interventor lo inspeccionara
nuevamente antes de su instalacion

Cada tubo debe colocarse correctamente alineado y nivelado, de manera
que el cuerpo principal se apoye totalmente en la superficie del fondo de
la excavacién y la campana se aloje en la zanja transversal para tal fin.
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Usando equipo adecuado, se insertara el espigo del tubo a instalarse en
la campana del tubo ya instalado hasta que el espigo toque el fondo de

la campana y quede concéntrico con ésta. Conseguido esto y con
cuidado para evitar desplazamientos, se fijara el tubo, después de lo

cual se hara la junta.
En las uniones se procedera de la siguiente manera:

e Se limpiaran completamente el espigo y la campana que se van a
unir.

e Después de colocado el empaque en el espigo, debe asegurarse que
la presidn de aquel sobre éste sea uniforme, para lo cual es
necesario correr una espatula entre el espigo y el empaque
alrededor de la circunferencia del espigo.

e Antes de introducir el espigo en la campana deben lubricarse ambos
con jabdn vegetal para asegurar el facil deslizamiento de los
elementos que se van a unir.

La labor de ajuste de la union requiere la utilizacién de equipo especial
que permita presionar el nuevo tubo contra el ya instalado.

En general, se deberan seguir las normas y recomendaciones del
fabricante para la instalacion de cada tipo de tuberia, especialmente en
lo que se refiere a la forma de ejecutar las uniones entre los tramos de
tuberia y con los accesorios. El Contratista deberda presentar un
procedimiento para instalacién y pruebas de la tuberia, incluyendo las
uniones. En ese procedimiento se debera detallar el personal, equipos,
herramientas, pruebas, secuencias de instalacion, atraque de tuberias,
relleno de excavacion y todas las actividades inherentes a la instalacion,
hasta completar la red.

Pruebas en Tuberias de Alcantarillado

La tuberia de alcantarillado sera probada por el Contratista para
comprobar su estanqueidad, como se indica en detalle en las Normas de
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. para Construccién de Alcantarillado
(Norma C-10) aplicables a este trabajo y lo indicado en estos pliegos.
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Cuando hubiere conflicto entre lo indicado en las Normas y en los
pliegos, prima lo recomendado por los especialistas de la Interventoria.

Las tuberias de alcantarillado seran probadas para determinar, en forma
independiente, tanto el caudal de agua que se escapa de la tuberia
como el que se infiltra a ésta.

La prueba de escape de agua se realizard entre dos camaras de
inspeccion adyacentes, taponando herméticamente los extremos del
tramo ya instalado, incluyendo en él solo la cdmara superior. Luego se
llenara el tramo lentamente con agua para que se sature la tuberia, vy,
logrado esto, se agregara mas agua hasta que el nivel en la camara
superior produzca una cabeza de 0.90 m sobre la clave en el centro del
tramo.

En la prueba se medira la pérdida de agua en un lapso de tiempo
determinado por el Interventor pero no inferior a 4 horas. El escape
combinado de tuberia y camara debe ser menor de 0.00772 litros por
hora por centimetro de didmetro por metro de conducto para que la
prueba se declare satisfactoria y la tuberia pueda ser finalmente
recibida.

Aunque el escape medido sea admisible, el Contratista debera corregir a
satisfaccion del Interventor cualquier fuga detectada por cualquier
medio y hasta que no lo haga no se aceptara finalmente el tramo.

La prueba de infiltracidn se realizara, sin excepcién, a todos los tramos
de alcantarillado instalados. La prueba se realizara como se indica en la
Normas C-1002 y C-1003, de las Normas de Construccién de
Alcantarillado de AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., seguln
corresponda, de acuerdo con el diametro de la tuberia.

Aunqgue la prueba de infiltracidon sea satisfactoria, el Contratista estard
obligado a corregir, a satisfaccién del Interventor, cualquier entrada de
agua, detectada por cualquier medio, y mientras no lo haga no se
aceptara finalmente el tramo.

Uniones de Tuberias.
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Esta especificacién se refiere a las uniones de campana y espigo con
empaque de caucho. Para montar ese tipo de unién, se dejara una
depresidon en el material de la base para la tuberia en el lugar de las

uniones, para evitar que el empaque de caucho se ensucie
inmediatamente antes de colocar la tuberia en su posicidn definitiva.

Antes de bajar los tubos a la zanja, el espigo y la campana deberan
limpiarse, dejandolos libres de toda suciedad. El empaque y la campana
deberan lubricarse con un compuesto de jabdén vegetal suave; no se
deberan usar productos que contengan grasas o aceites derivados del
petréleo. Preferiblemente, el sentido de instalacidn se hara de aguas
abajo hacia aguas arriba.

La tuberia se alineara debidamente en la zanja para evitar toda
posibilidad de contacto con las paredes de la misma y dafho al
empaque. Tan pronto como se haya centrado el espigo en la
campana del tubo colocado previamente, el espigo se forzara hasta su
sitio por medio gatos o polea diferencial de cadena. Después de que
el empaque esté comprimido y antes de que la tuberia se haya puesto
completamente en su sitio, se verificara cuidadosamente que el
empaque ocupe la posicion adecuada en todo el contorno de la unioén.
Se usaran cufas de acero para poder constatar, con el calibrador la
posicion definitiva del empaque, antes de que el tubo tome su posicién
final. Los gatos o los diferenciales se anclaran lo suficientemente lejos,
a lo largo de la tuberia ya instalada, para evitar que la fuerza de
traccidén desaloje la porcidn de tuberia ya puesta en su sitio.

Solamente se emplearan gatos o diferenciales para ajustar los tubos en
su sitio en forma suave vy uniforme y para sujetarlos cuando se esta
efectuando el relleno a los costados de la tuberia.

Tan pronto como el tubo esté en su lugar, y antes de quitar los
diferenciales o gatos, se colocara y compactard el material de relleno
hasta el medio didmetro de los tubos y por lo menos en una distancia
igual a la mitad de la longitud del tubo. Mientras ese relleno no esté
colocado y compactado no seran retirados los diferenciales 6 gatos; si

se percibe algin movimiento en las uniones, se colocarda mayor
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cantidad de relleno antes de aflojar la presién de los gatos o
diferenciales.

No obstante las anteriores recomendaciones, el Contratista sera
responsable de efectuar el trabajo garantizando la calidad del mismo a
completa satisfaccion del Interventor.

Las pruebas de infiltracidon y/o escapes de las redes de alcantarillado se
efectuaran de acuerdo con las normas de AGUAS DE CARTAGENA S.A.
E.S.P., y seran por cuenta del Contratista.

Medida y pago: La unidad de medida sera la que se discrimine en cada
item de pago. No obstante para el caso de instalacién de tuberias, se
incluye dentro del costo del metro lineal de instalacion los accesorios vy
demas elementos requeridos para su funcionamiento a menos que dicho
accesorio se encuentre haciendo parte de un item especifico

El pago de las todas y cada una de las actividades de redes de
alcantarillado se hara a los respectivos precios unitarios del contrato y
por toda obra aceptada a satisfaccion por el Interventor.

Los precios unitarios deberan incluir los costos de todos los materiales y
elementos empleados en la construccidén de las actividades a ejecutarse
de cuerdo a los planos y disefios del proyecto; los costos de fabricacion,
eventuales patentes, transporte, almacenamiento, desperdicios, manejo
de materiales, los equipos y demas accesorios y, en general todo costo
relacionado con la correcta ejecucién de los trabajos especificados.

El pago correspondiente se hara segun las longitudes medidas como
antes se ha establecido y de acuerdo con los precios unitarios
consignados en el formulario de precios del contrato, para los items
respectivos.

Items de pago: Se incluyen en este listado las unidades de medida del
parrafo anterior:

3,2,1 Suministro e instalacidén de tuberia PVC Di=200mm m
3,2,2 Suministro e instalaciéon de tuberia PVC Di=300mm m
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3,2,3 Suministro e instalacion de tuberia PVC Di=150mm m

Para el caso de accesorios independientes:

Medida y Pago: Los trabajos que comprenden la instalacion de
accesorios indicados en la lista de cantidades de manera independiente
incluyen su suministro e instalacién de acuerdo con los planos de disefio
0 determinados por el Interventor. Es por parte del Contratista, el
suministro de toda la mano de obra, equipo, materiales, transporte,
almacenamiento y manejo del accesorio, incluyendo todos costos de
cargue y descargue, combustible, operacidn de maquinaria, vigilancia, la
instalacién propiamente de la tuberia, soldaduras, cortes, colocacion de
empaques o grasas vegetales, limpieza, pruebas hidrostaticas y todos
los trabajos necesarios para la instalacién del accesorios en los
diametros internos, juntas, y sectores especificados, respetando los
alineamientos establecidos en los planos o lo que determine el
Interventor y la ESP Aguas de Cartagena

Item de pago:

NO APLICA

EP-3.2.1 conexiones domiciliarias
Generalidades.

Las conexiones domiciliares deben construirse en tuberias de concreto,
de diametro 6 pulgadas (150 mm), en hormigdén simple clase II 6 en
PVC, segun se muestre en los planos o lo indique el Interventor. Esas
conexiones deberan llegar a la alcantarilla en un angulo horizontal de 45
grados y las claves de los tubos deben coincidir, el tubo de desagle
domiciliar se conectara al tope con la red de alcantarillado. En caso de
colectores en PVC los empates de las domiciliares a la tuberia principal
deberan hacerse mediante el uso de Yee, siempre que fuere posible o
mediante accesorios para acometidas domiciliarias y codos de 459°.

El trabajo que se especifica en esta seccidn comprende el suministro,

transporte e instalacién de las tuberias y accesorios necesarios de
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tuberias de 6” de hormigdén simple (HS) y de PVC tipo aligerada para
conexiones domiciliares.

Es por parte del Contratista, el suministro de toda la mano de obra,
equipo, materiales, transporte, almacenamiento y manejo de la tuberia,
incluyendo todos costos de cargue y descargue, combustibles, operacién
de maquinaria, vigilancia, la instalacién y pruebas de la tuberia y todos
los trabajos necesarios para la instalacién de la tuberia en los diametros
y longitudes especificados, respetando los alineamientos establecidos en
los planos o lo que determine el Interventor.

Las especificaciones aqui contenidas se deberdan complementar, cuando
sea preciso con las Normas de Construccién de AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P. vigentes.

Dentro de estos items, el Contratista debe incluir las excavaciones,
rellenos con material importado compactado al 95% (roca muerta),
triturado para cimentacion y retiro del material sobrante. Las tuberias a
suministrar e instalar seran HS norma Icontec 1022, didametro 6”, Cl II,
union de caucho y PVC alcantarillado tipo aligerada o similar didametro
6”.

Se deberan seguir las recomendaciones y especificaciones establecidas
en la EP-3.2 Redes de alcantarillado sanitario, de este anexo, en lo
referente al manejo de tuberias, instalacion, pruebas y demas que
apliguen para una adecuada ejecucién de los trabajos.

Medida y Pago: Las conexiones domiciliarias se mediran en metros
lineales de tuberia de 6”, instalada a satisfaccién del Interventor,
segun estas especificaciones, y se pagara de acuerdo con lo
especificado en el formulario de precios y cantidades de obra de Ia
propuesta.

Comprende las actividades de excavacion de la zanja, cimentacién en
triturado de 0.10 m de espesor, el suministro y colocacidon de la tuberia
de hormigdn simple, la rotura del colector de alcantarillado que recibe la
conexion del sumidero, el relleno con material importado y el retiro del
material sobrante, todo de acuerdo a los planos, las normas de AGUAS
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DE CARTAGENA S.A. E.S.P. y estas especificaciones.

Los precios unitarios para suministro e instalacion de esas tuberias y sus
accesorios, deberan incluir los costos de suministro de tuberia,

excavacion de zanjas, rellenos con roca muerta y material de
excavacion, material de cimentacidon en triturado, la rotura del colector
de alcantarillado que recibe la conexion el sumidero, las pegas y uniones
con mortero en el sumidero como en el colector, retiros, cargues,
descargue localizacién y replanteo de las tuberias, bombeo de agua,
instalacion de tuberia en sitio, mano de obra, equipos, herramientas,
elementos de seguridad, acodalamientos y en general todos los costos
necesarios para completar la actividad.

Item de Pago:

3,2,9 Conexiones domiciliaria de Alcantarillad Un

EP-3.2.2 Empalmes de Tuberias de Diametro hasta 30" a
Camaras Existentes

Generalidades.

Este trabajo consiste en el empate de tuberias a instalar por el
Contratista, a camaras existentes. Comprende las actividades de rotura
y adecuaciéon del muro de la cdmara por donde se hara la conexion de la
tuberia respectiva, el empate tuberia — camara, la reposicion del sitio de
entrada de la tuberia y la conformacidon de la cafiuela dentro de la
camara, con materiales de las mismas caracteristicas de los utilizados
en la construccion de la camara actual, todo de acuerdo con los planos,
las normas de AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. y estas
especificaciones.

Medida y Pago.

Los empates a camaras se medirdan por unidades realizadas, a
satisfaccion del Interventor y se pagaran de acuerdo con lo especificado

en el formulario de precios y cantidades de obra de la propuesta.
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El precio unitario debe cubrir todoslos costos de suministro de
materiales, mortero, cemento, equipo, mano de obra, herramienta,
retiro del material sobrante y en general todo costo y trabajo

complementario que se requiera para la correcta ejecucidén del presente
trabajo, de acuerdo con los planos y estas especificaciones y con las

indicaciones del Interventor.

Item de pago:

3,2,8 Empalme a Camaras Existente un
EP-3.2.3 Construccion de Registros domiciliarios:

Generalidades: Antes de dar al servicio la conexion domiciliar, se
deberd construir una caja domiciliaria de dimensiones 0.70 x 0.70 m, de
acuerdo a las Normas de AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. El ladrillo y
el mortero que se utilicen para la construccion deberan cumplir con lo
especificado en las mismas normas. Su localizacion se hara en el
antejardin de los lotes que lo tienen, en el andén dejando juntas de
construccién o donde lo indiquen los planos de disefio.

La pendiente minima de la conexidén de la caja de inspecciéon domiciliar a
la alcantarilla sera de 1%, segun normas de disefio de alcantarillado
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Medida y pago.

La medida para la construccién de cajas domiciliarias, sera la unidad,
construida y recibida a satisfaccién por el Interventor. El precio unitario
debe incluir todas las actividades de excavacidn y disposicion de
materiales hasta el botadero, el relleno necesario con los materiales
especificados, el concreto estructural y demas actividades necesarias
para la construccién de las cajas segun se indica en los planos. Se debe
incluir todo el personal, equipos, herramientas y materiales necesarios
para la adecuada ejecucién del trabajo.

Item de Pago:
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3,2,7 Registros Domiciliarios un

EP-3.3 Red de alcantarillado pluvial

Descripcion: Para el caso de actividades que contemplen:
demoliciones, excavaciones, rellenos, retiros, concretos, refuerzos,
manejos de aguas, aplican las especificaciones del presente documento
descritas en el aparte de especificaciones Generales (EG).

El trabajo que se especifica en esta seccidn comprende el suministro,
transporte e instalacién de las tuberias y accesorios necesarios para
completar la instalacién de tuberias para drenajes pluviales.

Se incluye en esta especificacidon, los elementos, accesorios y mano de
obra que se requiere para realizar las actividades de instalacién de redes
de alcantarillado pluvial en el proyecto Bazurto - Popa; asi como las de
sus correspondientes estructuras de funcionamiento como camaras en
concreto reforzado y sumideros de fondo y laterales, las cuales
corresponden al disefio entregado por el especialista de ésa area e
incluyen materiales con especificaciones generales (EG), la cual debe ser
aplicada por el constructor.

Es por parte del Contratista, el suministro de toda la mano de obra,
equipo, materiales, transporte, almacenamiento y manejo de la tuberia,
incluyendo todos costos de cargue y descargue, combustibles, operacién
de maquinaria, vigilancia, la instalacién y pruebas de la tuberia y todos
los trabajos necesarios para la instalacidon de la tuberia en los didametros
internos y longitudes especificados, respetando los alineamientos
establecidos en los planos o lo que determine el Interventor

En todos los casos para toda tuberia a instalar el didmetro indicado en
los disefios debera corresponder al didmetro interno de tuberia
equivalente al indicado en dichos planos; el cual debera ser verificado
por la Interventoria tanto en campo como en la respectiva ficha técnica
del fabricante.
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Materiales: Tuberias en polietileno de didmetro interno Di=250mm,
Di=300mm, Di=350mm, Di=400mm; Di=450mm; Di=500mm;

Di=600mm; Di=700mm; D|—800mm Di=900mm; Di=1300mm
Material de relleno tipo zahorra, concreto de 3000 psi, aceros de refuerzo de

60000 y 40000, elementos de carplnterla metalica como: rejas, rejilla, tapas (de
acuerdo a especificaciones de disefio).

Proceso de construccion: Para todos los efectos de suministros e instalacion, el
contratista debera cumplir con la normatividad de Acuacar (aguas de Cartagena)
en sus especificaciones técnicas; los procesos técnicos de instalacion de tuberia
consisten en alistamiento de la zona o corredor del trazado a intervenir, suministro
e instalacion de tuberia y accesorios definidos en el respectivo disefio; excavacion
a zanja abierta de acuerdo a los parametros EG-3.1 de la presente especificacion.
De la instalacion de la tuberia y nivelacion acorde con las pendientes de diseno
entregadas por el especialista del tema; instalacion de los accesorios, atraque de
las tuberias con material de sitio y/o tipo zahorra segun se indique en los disefos y
concordante en cumplimiento con los parametros EG-04 de esta normativa.

Las especificaciones aqui contenidas se deberan complementar, cuando
sea preciso con las Normas de Construccién de AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P. vigentes y las Normas INVIAS

Los tubos y los accesorios seran manejados cuidadosamente para evitar
agrietamientos y roturas. Por ningin motivo las tuberias y accesorios se
dejaran descargar volcados desde los camiones de transporte o al
bajarlos a las zanjas. El Contratista debera presentar un procedimiento
para transporte, manipulacién y acopio de la tuberia, para aprobacién
del Interventor. En el procedimiento se debe detallar entre otros
aspectos, el equipo para izaje y manipulacidon de la tuberia, elementos
de seguridad para protecciéon del personal y la tuberia.

Las demoliciones, entibados, rellenos, retiros, utilizacion de concretos, aceros de
refuerzo para camaras y sumideros deberan cumplir con la especificacién general
de este documento.

Equipos: Para la ejecucidn de estas actividades se requiere:
- Retroexcavadora con valde zanjero
- Minicargador o cargador frontal
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- Volqueta
- Herramienta menor (palas, buggys, picas, etc.)
- Apisonador (tipo rana 10 hp) y/o saltarin

Tanto para manejo de tuberias y accesorios e igualmente para la
instalacidn, pruebas y uniones debera seguirse lo indicado en la EP-3,2
del presente documento referente a las redes de alcantarillado sanitario.

Dentro del costo del metro lineal de tuberia se incluye lo concerniente a
accesorios.

Medida y pago: La unidad de medida sera la que se discrimine en cada
item de pago. No obstante para el caso de instalacién de tuberias, se
incluye dentro del costo del metro lineal de instalacion los accesorios vy
demas elementos requeridos para su funcionamiento a menos que dicho
accesorio se encuentre haciendo parte de un item especifico

El pago de todas y cada una de las actividades de redes de drenajes
pluviales se hard a los respectivos precios unitarios del contrato y por
toda obra aceptada a satisfaccion por el Interventor.

Para el caso de tapa de hierro fundido ductil para limpieza de box
culverts se pagara por Unidad

Los precios unitarios deberan incluir los costos de todos los materiales y
elementos empleados en la construccidén de las actividades a ejecutarse
de cuerdo a los planos y disefios del proyecto; los costos de fabricacion,
eventuales patentes, transporte, almacenamiento, desperdicios, manejo
de materiales, los equipos y demas accesorios y, en general todo costo
relacionado con la correcta ejecucién de los trabajos especificados.

Items de pago: Se incluyen en este listado las unidades de medida del
parrafo anterior:

Redes de alcantarillado pluvial:

33

3,3,1 Suministro e instalacidon de tuberia Polietileno 500mm
3,3,2 Suministro e instalacién de tuberia Polietileno 600mm
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EP-3.3.1 Instalacion de rejillas para sumideros de fondo.

3,3,16 Suministro e instalacidén de Rejilla para sumidero de fondo m2

EP-3.4 Red de Gas natural

Descripcion: Para el caso de actividades que contemplen:
demoliciones, excavaciones, rellenos, retiros, concretos, refuerzos,
manejos de aguas, aplican las especificaciones del presente documento
descritas en el aparte de especificaciones Generales (EG).

Se incluye en esta especificacidon, los elementos, accesorios y mano de
obra que se requiere para realizar las actividades de instalacidon de redes
de Gas Natural en el proyecto Bazurto - Popa; la cual debe ser aplicada
por el operador autorizado ya que la empresa exige que por
seguridad, las actividades deben ser realizadas y supervisadas por
personal especializado de la misma y la colaboracion activa del
constructor

Materiales: Tuberias de polietileno de 2" Ips, 34", 2”, 4", 6”, en pvc de
8", reducciones de polietileno de 3x2, uniones de polietileno 2", 34" y 2"
Socket, unién de polietileno de 4”, uniéon de electrofusion de 6”Centra,
Material de relleno tipos zahorra y arena (de acuerdo con las especificaciones de
disefo de la empresa Surtigas S.A. E.S.P.)

Proceso de construccion: Para todos los efectos de suministros e instalacion, el
contratista debera cumplir con la normatividad de Surtigas S.A. en sus
especificaciones técnicas; los procesos técnicos de instalacion de tuberia consisten
en alistamiento de la zona o corredor del trazado a intervenir, suministro e
instalacion de tuberia y accesorios definidos en el respectivo disefio; excavacion a
zanja abierta de acuerdo a los parametros EG-3.1 de la presente especificacion. De
la instalacién de la tuberia y nivelacion a lugar convencional, entregadas por el
especialista del tema; instalacion de los accesorios, atraque de las tuberias con
material de sitio y/o tipo zahorra segun se indique en los disefios y concordante en
cumplimiento con los parametros EG-04 de esta normativa.
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Las demoliciones, entibados, rellenos, retiros, utilizacién de concretos, aceros de
refuerzo para camaras y sumideros deberan cumplir con la especificacion general
de este documento.

Equipos: Para la ejecucidon de estas actividades se requiere:

Minicargador o cargador frontal

Volqueta

Herramienta menor (palas, buggys, picas, alicates, etc.)
Vibrocompactador Apisonador (tipo rana 10 hp) y/o saltarin

Medida y pago: La unidad de medida sera la que se discrimine en cada
item de pago.

El pago de las todas y cada una de las actividades de redes de gas
natural se hard a los respectivos precios unitarios del contrato y por
toda obra aceptada a satisfaccién por el Interventor.

Los precios unitarios deberan incluir los costos de todos los materiales y
elementos empleados en la construccién de las actividades a ejecutarse
de cuerdo a los planos y disefios del proyecto; los costos de fabricacion,
eventuales patentes, transporte, almacenamiento, desperdicios, manejo
de materiales, los equipos y demas accesorios y, en general todo costo
relacionado con la correcta ejecucién de los trabajos especificados.

Items de pago: Se incluyen en este listado las unidades de medida del
parrafo anterior:

Redes de Gas Natural:

3,4,
3,4

1 Suministro e instalacion de tuberia Polietileno de 3/4" Ips Incluye accesorio m

,4,2 Suministro e instalacion de tuberia Polietileno de 4" Ips Incluye accesorio m
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EP-04. REDES SECAS - TELECOMUNICACIONES

Este capitulo presenta todas las actividades inherentes a redes secas De
acuerdo a los requerimientos de los operadores municipales que a
lugar seran:

Redes de Comunicacion voz vy datos:

Normas vy especificaciones técnicas emitidas por TRANSCARIBE,
COSTAVISION, PROMIGAS TELECOMUNICACIONES, UNE, CLARO,
TELEFONICA TELECOM, DISTRISEGURIDAD, Normas

y especificaciones técnicas emitidas por AGUAS

DE CARTAGENA.

Para

el caso de actividades que contemplen: demoliciones,

excavaciones, rellenos, retiros, concretos, refuerzos, manejos de aguas,
aplican las especificaciones del presente documento descritas en el

aparte

de especificaciones Generales solo en lo referente a

procedimientos y generalidades y no a lo referente a la medida y pago.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Las presentes especificaciones técnicas serviran de parametro principal
para establecer los procedimientos y las normativas del desarrollo de
los trabajos correspondientes a la construccion de tramos de
canalizacion y ductos telefénicos, tendido de cables aéreos, canalizados
y empalmeria de los mismos; construccién de camaras telefénicas
principales y secundarias y demas actividades complementarias
necesarias en el disefio final de este tramo comprendido desde el
sector Bazurto - Popa.

NTC 3363: Tubos de pvc rigidos corrugados para conductores

Eléctricos o telefénicos.

NTC 4062: Telecomunicaciones sistemas de informacion geografica.
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NTC 4252: Telecomunicaciones - red de planta externa herrajes para
Redes telefénicas de planta externa.
NTC 2812: Electrotecnia — vocabulario para telefonia de planta externa.

NTC 367: Telecomunicaciones -red de planta externa. Metodologia
Para la instalacion de red abonado.

NTC 2050: Cddigo Eléctrico Colombiano

NTC 4353: Telecomunicaciones cableado estructurado.

NTC 4552: Telecomunicaciones - red de planta externa.

GTC 58: Guia metodoldgica para la instalacién de redes

NTC 4133: Telecomunicaciones - red de planta externa. Guia
Metodoldgica para empalmeria.

NTC 3860: Telecomunicaciones - empalmes para fibra y cables
Opticos - especificaciones generales.

NTC 3862: Telecomunicaciones - empalmes para fibra y cables
Opticos - parte 3 especificaciones intermedias empalmes
por fusién para fibras y cables dpticos

Materiales

Todos los suministros de materiales deberan cumplir con la Norma
Icontec especifica para cada tipo de material (tuberia telefénica PVC
tipo TDP y tipo DB, cables Telefénicos tipo rellenos canalizados y tipo
ventilados auto soportados, empalmeria aérea y canalizada y los demas
materiales y accesorios que complementan la construccion de toda la
red telefénica del tramo Bazurto - Popa, la norma técnica el
operador del servicio TELEFONICA TELECOM Y PROMIGAS
TELECOMUNICACIONES

La mano de obra deberd cumplir con las exigencias técnicas
contempladas en la normatividad del operador del servicio TELECOM Y
PROMIGAS TELECOMUNICACIONES.

El contratista se obliga a utilizar en la obra personal técnico calificado
tanto para el cargo de ayudante , como para el cargo de Oficial , para el
desarrollo de las actividades de redes; para las actividades que tienen
que ver con la obra civil, igualmente el personal debe ser calificado.

Todo el personal serd de exclusiva responsabilidad del contratista, lo
44 ESPECIFICACIONES TECNICAS




TransCaribe

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

mismo que todas las acreencias laborales a que tendran derecho todos
los trabajadores gue se desempefien en estas actividades.
TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho a exigir en cualquier
momento el cambio de un trabajador a cargo del contratista, que a su

juicio no reuna las caracteristicas necesarias para el buen desempefio
de su oficio.

Luego de la inspeccibn en campo por parte de Especialistas de
Transcaribe para identificar los registros y camaras construidos durante
la Fase inicial del tramo, se encontraron dificultades para la
identificacion de los mismos debido a que las tapas de las camaras se
encuentran soldadas lo cual imposibilito la apertura de las mismas, por lo
que se le solicita al Contratista verificar e identificar cada uno de los
registros que se encuentran a lo largo del tramo en acompafamiento con
las empresas de servicios basado en las siguiente relacién en la cual se
muestra la localizacién aproximada de cada una de las camaras y/o
registros:

Abscisa Cantidad de Camaras
K5+210
K5+425
KO+020 EJE GW2
KO+120 EJE GW4
KO+091 EJE GW4
KO+068 EJE GW4
KO+118 EJE GW5
K5+150
K5+230
K5+850
K5+950
K5+530
K5+370
K5+205
KO+020 EJE GW2
K5+130
K5+960
K5+880
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Abscisa Cantidad de CaAmaras
K5+860
K5+910
K5+840
K5+716
K5+650
K5+600
K5+330
K4+940
K5+750
K5+530
K5+460
K5+240
K5+070
K5+430
K5+949
K5+480
K5+355
K5+820

T e I ey e e N e e I N e N N e

Luego de inspeccionadas el Contratista debe terminar las actividades
faltante tales:

1.En algunas redes de servicios publicos se deben realizar actividades de
emboquillados, limpieza de camaras, reparacién de tapas de camaras,
sondeo y manilado o guia para entrega a la empresa de servicio
atinente.

2. Identificacion de redes de voz y datos de Transcaribe, limpieza de
registro, construccion emboquillados, ajuste de marco y tapa segun el
caso; sondeo para entrega a Transcaribe.

3. Dentro de las anteriores redes citadas existen algunos tramo de
tuberia pendientes por construir los cuales el Contratista los construira
acorde con las especificaciones técnicas de cada empresa de servicio.
Las cantidades y tipos de ductos estan en contenidas en la lista de
cantidades de la oferta a presentar.

Todos los costos que impliquen la adecuacidon, construcciéon vy
optimizacién de lo descrito anteriormente debe contemplarlos el oferente
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en su propuesta.

Equipos: Se contempla en esta actividad a su vez las herramientas
menores para ejecucion de los trabajos de empalmeria, canalizaciones y
demas en ejecucidén de los trabajos de construccion, los equipos seran
los programados en cada una de las actividades de esta especialidad
(labores del tendido y empalmeria de la red, y la obra civil) y que se
enuncian a continuacion:

Un trailer con bobina.

Un vehiculo con Winche. (CAMION TIPO 300)
Dos escaleras sencillas

Dos escaleras dobles

Dos curvas para halar el cable en la camara.
Maquina de empalmar y equipo de prueba
Dos pinzas de corte

Extractor de aire

Un diferencial (sefiorita)

Herramientas menores

Dos juegos de cinturones de seguridad

Dos microteléfonos

Dos juegos de Elementos de proteccion
Una Mezcladora de 9 pies 3

Un vibrador de Concreto

Un saltarin o plancheta compactadora.

Una maquina de soldar

O O O 0O O O O O O O O O O O o0 0 O

Ademas se debera contar con los implementos de seguridad industrial
propios de estas actividades y que el contratista tiene la obligacion de
contemplar dentro del costo de su personal de mano de obra

( técnico - administrativo), todo lo concerniente con la dotacion o
uniforme de trabajo, elementos de proteccién personal en obra, como
son gafa, casco, botas , protector antirruido , guantes y demas
elementos que el contratista considere necesario para que su personal
se desempefie en la obra en condiciones normales de seguridad.

A continuacion se detallaran las caracteristicas técnicas de cada una de

las actividades que conforman la construccion de la canalizacién para
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el tendido y empalmeria de las redes en cobre de TELECOM COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES.

El transporte, cargue y descargue de materiales, herramientas vy
personal contratado para la construccién de las redes telefénicas y
obra civil necesaria, sera a costo ybajo la responsabilidad del
contratista. Es necesario que el contratista cumpla con |las
programaciones presentadas en su oferta, las cuales debieron ser
previamente analizadas. Se debe tener muy presente la importancia de
este elemento en elcumplimiento de los rendimientos de cada
actividad del proyecto, de tal manera que se pueda cumplir con el
plazo de ejecucion de la obra

Ademas de las especificaciones técnicas aqui relacionadas se tendran en
cuenta las especificaciones exigidas por la secretaria de Infraestructura,
planeacién o ente regulador de obras del Distrito de Cartagena de
indias D.T. y C. En caso de que exista cualquier diferencia entre lo
especificado por la secretaria de obras correspondiente, las normas y
este documento, El Contratista se regira por lo mas exigente, previo
aviso y aprobacién por parte de la respectiva empresa de Servicio
publico.

EP-04-1 Canalizaciones para la instalacion de cables de
telecomunicaciones.

Generalidades

Para la construccién de los disefios de redes secas es indispensable
realizar las rutas por medio de las cuales se dispongan los elementos de
transporte de informacion légica y/o eléctrica, todo esto requiere de la
integracion de varias actividades para lograr finalmente obtener los que
comunmente se conoce como canalizacidon, que en otras palabras es la
infraestructura de la redes.

Descripcién

Consiste en la apertura de un espacio que sirva exclusivamente para la
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disposicidon de las redes de telecomunicaciones. Esta componente trae
consigo las actividades de construccion de ducterias, excavaciones,

rellenos con material seleccionado tipo zahorra, tipo de sitio y arena,
compactacion, agua; es decir, los suministros de los ductos especiales y
su instalacion.

Clasificacion
- A Cielo Abierto
Los tipos de tuberia a utilizar son:
- Tritubos
- Tuberias en PVC
- Tuberias Galvanizadas

Materiales

Ducto telefonico de 1 1/4" (tritubo)
Zahorra (incluye expansion y agua)
Ducto telefénico de 2”

Ducto telefénico de 3"

Ducto telefdénico de 4"

Tuberia galvanizada 4"

Limpiador PVC

Soldadura PVC

Zahorra (incluye expansion y agua)

Equipo
Apisonador o saltarin
Herramientas menores (Palas, picos, buggys, martillos, etc.)

Procedimiento de Construccion

Una vez elaborada la zanja de instalacion se debe chequear que el fondo
este liso, libre de piedras, con un pequefo desnivel en cada tramo, hacia
cualquiera de sus extremos; su objeto es evitar que el agua se deposite
y forme lodo dentro de la tuberia, obstruyéndola. La base de la zanja
estara perfectamente apisonada y uniforme, cubierta por una capa de 5
cm. de espesor del material de excavacion seleccionado (tamizado) o
arena en caso de que las caracteristicas del material de excavaciéon no
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permitan esta operacion. Esto se hara en todos los terrenos. El relleno
debera estar libre de piedras y apisonado firmemente para asi

desarrollar el maximo de soporte. No se debe apisonar directamente
sobre el ducto. En el caso en el que haya que instalar varias filas de
ductos en una misma zanja, Inmediatamente después de tender cada
fila de ductos se rellenard la zanja con material seleccionado de la
excavacion (o arena, si el terreno no lo permite), hasta formar una capa
de 2.5 cm., sobre la rasante de cada fila de ductos, para evitar el
contacto directo entre ellos. Para garantizar tanto su espesor como su
regularidad se debe utilizar temporalmente una reglilla horizontal
(separador) la cual es necesario retirar antes de colocar la siguiente
capa de ducteria si aplica. La tuberia se instalara dejando minimo 5 cm.
a lado y lado, como separacién con la pared de la excavacion y dejando
como minimo 2.5 cm. entre ducto y ducto, tanto en separacién
horizontal, como vertical. Es importante que la distancia entre los ductos
se mantenga constante para permitir que el material de relleno los
rodee totalmente, garantizando la resistencia mecanica, y la regularidad
geométrica. Se podra hacer uso de la flexibilidad de la tuberia, en casos
donde por la topografia o naturaleza del terreno se requiera hacer
cambios de nivel o cambios de direccidon en la canalizacion, (por omisidon
de camaras intermedias o de paso), o curvas previamente calculadas en
funcion del radio y del coeficiente de friccién. Para tal efecto se puede
utilizar para él calculo de la longitud de las rampas, en caso de cambio
de direccién y/o de profundidad, la razén de 1:5, es decir, por un
cambio de 1 centimetro con su respectivo eje debemos realizar una
rampa de 5 centimetros por ambos lado. En caso de que las
recomendaciones del fabricante difieran de lo anteriormente expuesto,
primara la recomendacion del fabricante de la tuberia.

EP-04-1.1 Suministro e instalacion de Tritubo.

La tuberia en polietileno de 40 mm (TRITUBO), los cuales son ductos
fabricados de a tres tubos de 1 % ”para formar una Unica estructura. Se
utiliza en instalacién de ductos enterrados para mejorar la eficiencia en
la planta externa. Son fabricados en medidas estandares propios de los
requerimientos de las especificaciones para redes interurbanas y estan
homologados por las empresas de telefonia en la region.

Ademas de realizar la uniones, limpieza mediante soplado de toda la
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tuberia y el sondeo con cuerdas de los tubos, finalizando con el sellado
con tapones ciegos pegados con silicona, los cuales seran asumidos por
el contratista; se deben evitar las curvas pronunciadas que impidan el

libre transito de la fibra, asi como la presencia de piedras que
estrangulen la tuberia durante el tendido de la tuberia o durante el tape
y compactado de la zanja. La tuberia de Polietileno podra ser entregada
en carretes de minimo 500 metros si es tritubo y 1000 metros si es
monotubo. Se tratard en lo posible de utilizar entre cdmaras tramos
completos de tuberia. De ser necesario, para evitar tramos de
desperdicio muy largos, se podran realizar uniones de tuberia, mediante
los procedimientos recomendados por el fabricante.

Las uniones de la tuberia de polietileno utilizando manguitos de unidn de
tipo mecanica en camaras o dentro del ducto, éstas deberan garantizar
la hermeticidad y la continuidad mecanica y geométrica del conducto.
Dichas uniones se realizaran escalonadamente para que el espacio
transversal que ocupan sea menor y limitar la interferencia de los
accesorios entre si.

El Contratista dispondra de todos los recursos mecanicos y manuales
para ejecutar las excavaciones. Un funcionario del operador del servicio
aprobara los procedimientos de excavacién a efectuar. Este rubro
comprende el suministro de equipo, materiales y la mano de obra
necesarios para excavar y remover el material de relleno o sub-base
ubicado bajo las &reas de piso a intervenir, en zonas donde sea
necesario a hacer canalizaciones para el acceso a las diferentes
acometidas y en areas donde se requiera construir registros o camaras
de paso para la fibra dptica. La profundidad de la excavacién sera de 0.7
metros. En caso de que las condiciones ameriten alturas diferentes a las
indicadas, estas deberan ser aprobadas en obra por la Interventoria de
Transcaribe S.A. y el operador de la empresa de servicio publico y se
generara el respectivo registro en los planos de construccion.

EP-04-1.2 Suministro e instalacion de tuberia tipo PVC

Tuberia en PVC tipo TDP (tuberia de doble pared), utilizada para la

51 ESPECIFICACIONES TECNICAS




CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

TransCaribe

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

canalizacion telefénica principal localizada sobre calzada y anden. Esta
actividad comprende apertura de la zanja, suministro e instalacién de la
tuberia, tapada de la zanja y compactacion de la misma. Para este
disefio, se colocara la tuberia a una profundidad promedio maxima de

1.10 m y minima de 0.90 m, y de acuerdo con lo establecido por la
norma técnica del operador para esta actividad.

El Contratista dispondra de todos los recursos mecanicos y manuales
para ejecutar las excavaciones. Un funcionario del operador del servicio.
aprobara los procedimientos de excavaciéon a efectuar. Este rubro
comprende el suministro de equipo, materiales y la mano de obra
necesarios para excavar y remover el material de relleno o sub-base
ubicado bajo las &reas de piso a intervenir, en zonas donde sea
necesario a hacer canalizaciones para el acceso a las diferentes
acometidas y en areas donde se requiera construir registros o camaras
de paso para la fibra déptica. En caso de que las condiciones ameriten
alturas diferentes a las indicadas, estas deberan ser aprobadas en obra
por la Interventoria de Transcaribe S.A. y el operador de la empresa de
servicio publico y se generara el respectivo registro en los planos de
construccién.

Toda la zona se entregara al contratista destapada. Cualquier cambio en
el disefo de esta actividad durante el replanteo o desarrollo de la
construccion del proyecto, debe ser autorizado por el Operador del
Servicio y la Interventoria de Transcaribe S.A. En algunos sectores se
requerira la instalacion de ductos telefénicos PVC de 2”, 3” o 4" de
diametro del tipo corrugado (TDP) (norma ICONTEC 3363), para la
instalacion de la fibra Optica, redes primarias y secundarias. Para
andenes y subidas a postes se podra utilizar ductos tipo DB (norma
ICONTEC 1630), tipo pesado (SCH40 o SCH80). El Contratista se hara
responsable por el material entregado, teniendo especial cuidado en
cumplir con las instrucciones de Transporte y Almacenamiento, dados
por el fabricante, segun sea el caso. Después de que se haya terminado
la excavacidon y que se haya asegurado que el trayecto de camara a
camara es rectilineo y deben conservar una pendiente promedio del 2%,
y una vez preparado el fondo sobre el cual apoyar los ductos, se
procedera a la instalacion de los mismos. Se tendra el cuidado de
esquivar lineas de otros servicios, colocando la tuberia en el fondo de la
zanja a por lo menos 30 cm. de separacidon de otros servicios; si esta

distancia no se puede cumplir se protegera la tuberia de PVC con una
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camisa de tuberia sanitaria PVC de mayor diametro. Unidn de los ductos
de PVC Las uniones se efectuaran cuidadosamente, controlando que los
tubos estén bien alineados, evitando que las secciones se deformen y
protegiendo la hermeticidad hidraulica de la unién. La union de la

tuberia PVC debera ejecutarse el mismo dia del tendido, con el fin de
evitar que penetren elementos extranos al interior de la tuberia por sus

extremos. En los casos en que en el tendido que se adelanté en un dia,
termine en una punta que se empalmara el dia siguiente con un nuevo
tramo, esta punta deberd ser taponada para evitar que le entre
cualquier tipo de suciedad y debera ser enterrada. Por ningun motivo se
dejaran extremos de tuberias descubiertos ni zanjas abiertas de un dia
para otro.

Se aplicard generosamente soldadura liquida, al exterior del extremo del
tubo por lo menos en un largo igual a la, campana de unién, de igual
forma se aplicara una capa ligera de soldadura liquida en el interior de la
campana. (No se deben usar brochas de nylon o fibras sintéticas). Se
unird el tubo con la campana asegurandose de un buen asentamiento y
se dard un cuarto (1/4) de vuelta para distribuir mejor la soldadura. Es
necesario mantener firmemente la unién por 30 segundos. El ducto de
PVC se puede cortar a la longitud deseada con una segueta comun y
corriente, asegurandose que el corte esté a escuadra, usando una caja
guia, retirando las rebabas y las marcas de la segueta usando una lima
o papel de lija. Se deben limpiar bien las superficies que se van a
conectar (tanto del tubo como del accesorio) con un trapo limpio
humedecido en limpiador removedor. La soldadura liquida sera
suministrada por El Contratista y debera cumplir con la norma ICONTEC
NTC 576: 1995. El procedimiento de pega debe cumplir con lo indicado
en Norma ICONTEC NTC 3363, numeral 9. La rasante de las bocas de
los ductos debe quedar a ras con la superficie vertical de las paredes de
las cdmaras.

El Contratista dispondra de todos los recursos mecanicos y manuales
para ejecutar las excavaciones. Un funcionario de PROMIGAS
TELECOMUNICACIONES S.A. aprobara los procedimientos de excavacién
a efectuar. Este rubro comprende el suministro de equipo, materiales y
la mano de obra necesarios para excavar y remover el material de
relleno o sub-base ubicado bajo las areas de piso a intervenir, en zonas
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donde sea necesario a hacer canalizaciones para el acceso a las
diferentes acometidas y en areas donde se requiera construir registros o
camaras de paso para la fibra déptica. En caso de que las condiciones
ameriten alturas diferentes a las indicadas, estas deberan ser aprobadas

en obra por la Interventoria de Transcaribe S.A. y el operador de la
empresa de servicio publico y se generara el respectivo registro en los

planos de construccion.

EP-04-1.3 Suministro e instalacion de tuberia galvanizada

El procedimiento constructivo para este item es similar a los principios
establecidos en el humeral EP-04-1.2, salvo que es necesario empalmar
la tuberia haciendo uso de uniones galvanizadas.

El CONTRATISTA debera contar con los permisos pertinentes para la
realizacidn de cruces especiales, expedidas por el ente competente. Este
trabajo consiste en el suministro e instalacién de tuberia galvanizada
para la construccion de los cruces especiales a través de puentes,
alcantarillas de cajon (Box- Culverts), rios, cafierias abiertas, pontones
etc. El trabajo incluye la preparacion o excavacion del terreno base de la
obra, la construccion de un solado de material granular y de rellenos a
lo largo de la tuberia o la construccidon de machones en los extremos con
sus respectivas uniones. Estas ducterias se deberan adosar a las
estructuras de la infraestructura a cruzar.

Medida, control y tolerancias

La unidad de medida y pago sera el metro lineal. Este precio incluye el
transporte desde la bodega hasta el sitio, la instalacion de la tuberia,
excavaciones, relleno con material seleccionado tipo zahorra, material
de sitio, y relleno en arena, agua, compactacion, retiro de sobrantes, las
uniones de la misma y la limpieza mediante soplado, ademas debe
entregarse sondeada la tuberia y con cuerdas de diferentes colores para
cada monotubo y sus respectivos tapones que seran asumidos por el
Contratista.

Cada ducto sera probado después de su instalacion mediante un mandril
de calibre adecuado, segun el ducto para controlar que no haya
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irregularidades internas que perjudiquen la accesibilidad del orificio. El
ensayo de la tuberia PVC de 4", 3 ” , 2 " instalada se ejecutara por
medio de un patrén cilindrico de 9 cm., 6,5 cm. y 4,5 cm. de didmetro
y 30, 20 y 15 cm. de longitud respectivamente. El Contratista efectuara
la prueba en presencia de un funcionario de la empresa de servicio

publico y de la Interventoria de Transcaribe S.A., sin excluir los ensayos
parciales realizados en el curso del avance de las obras. Los ensayos

parciales se realizaran para detectar a tiempo problemas de reduccion
del area circular de uno o varios ductos en construccién y permiten que
El Contratista controle el trabajo de su personal, corrija los métodos
equivocados de ejecucion y proceda a realizar las reparaciones del caso
de manera oportuna. Ademas se debera realizar una limpieza de la
tuberia PVC mediante soplado inmediatamente antes de proceder a la
actividad del subductado.

Pago
Sera por metro lineal (m) y con aproximacion a la décima del mismo

items de Pago:

4,1,1 Suministro e Instalacion de I via de 4" Subductada+Tritubo 1 1/4" m
4,1,2 Suministro e Instalacion de I via de 1-1/2" PVC m
4.2.1 Suministro e Instalacion de I VIA DE 4" PVC+Tritubo 1 1/4" m
4.2.2  Suministro e Instalacién de I via de 2" PVC m
4.3.1  Suministro e Instalacién de I via de 2" PVC m
4.3.2 Suministro e Instalacién de III via de 1" PVC m
4.4.1 Suministro e Instalacién de I via de 2" PVC m

4.4.2  Suministro e Instalacién de II via de 3" PVC m

4,5,13 Suministro e instalacion de ducteria de II VIA DE 3" PVC m
4,7,1  Suministro e instalacion de ducteria de VI- VIA DE 4" PVC m
4,7,2 Suministro e instalacion de ducteria de XII-VIA DE 4" PVC m
4,7,3 Suministro e instalacion de ducteria de XIV-VIA DE 4" PVC m
4,7,4 Suministro e instalacion de ducteria de XV-VIA DE 4" PVC m
4,7,5 Suministro e instalacion de ducteria de XVIII-VIA DE 4" PVC m
4,4,1  Suministro e instalacién de ducteria de I-VIA DE 4" PVC m

EP-04-2 Construccion de Camaras
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Generalidades

Las camaras constituyen puntos de discontinuidad para el desarrollo del
sistema de canalizacion. Estas pueden ser de linea, esquina o cruce. La
forma, dimensiones y caracteristicas de las camaras seran las
especificadas en este documento y en los planos Anexo B Tipicos de
Planta Externa - Camaras y deberan ser adecuadas para contener los
conductos, subductos y cables de fibra 6ptica que convergen en ellas.

Descripcion

Las camaras pueden ser de paso, esquina o cruce y sus caracteristicas
responden a las recomendaciones especificas del operador.

Clasificacion

Los tipos de camara que se proyectan son: Tipo G, D, C, TC, LC, F, 2F1
y P1, todo de conformidad con lo exigido por los operadores de servicio
de telecomunicaciones de la ciudad.

Materiales

Concreto 4000 psi

Concreto 3500 psi

Concreto 3.000 psi

Concreto 2.500 psi

Ladrillo tolete

Mortero 1:3

Acero de refuerzo 60.000 psi
Alambre quemado

Aro y tapa redonda antirrobo
Zahorra (incluye expansion y agua)

Equipo

Herramientas menores

Apisonador o saltarin

Plancheta vibrcompactadora
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Procedimiento de Construccion

Si al adelantar una excavacion para construir una camara se
encontraron tuberias matrices de acueducto, alcantarillado, energia,
gas, etc., que llegaren a quedar dentro de ella, obstaculizando el
funcionamiento, se debera desplazar en lo posible la excavacion hacia
un sitio apropiado, donde no existan obstaculos. En caso de que no sea
posible desplazar la cdmara se tomara una decisidn, conjuntamente con
funcionarios del operador del servicio y la interventoria de Transcaribe
S.A. sobre campo. Cuando se adelante una excavacidon cerca a una
rejilla de aguas lluvias, para no obstruir el alcantarillado se tomaran
precauciones cubriéndola previamente con una lamina.

El vaciado del concreto se debe realizar en forma continua, sin
interrupciones hasta su terminacion. El desencofrado de la placa de
techo se hara después de 28 dias de fundida. Las placas y muros de las
camaras deben resistir el trafico de vehiculos pesados. Esto para el caso
especifico de las camaras tipo D, C, 2F1 Y P1.

Una vez levantados los muros de una camara previo fraguado y antes
de colocar las formaletas para fundir la placa del techo, las luces de la
excavacion resultantes entre paredes y tierra de costados, deberan
rellenarse con material seleccionado (recebo, zahorra) libre de piedras,
compactandose debidamente utilizando pisones de madera, de
extremidad rectangular con revestimiento de platina metdlica en sus
costados. El techo de las camaras debe quedar sin protuberancias y
asperezas de concreto. Esto se consigue con formaletas sin luces entre
las uniones. Se procurara que la apariencia superficial de la losa de las
camaras quede en las mismas condiciones que el acabado del concreto
adyacente, o sea: afinado, esmaltado, grano fino o mediano. Cuando
una camara se construya en calzada con piso de asfalto, el remate de la
losa se hard mas bajo de la rasante, dejando el espesor apropiado para
cubrir la losa con asfalto en el momento de repavimentar las partes de
las brechas de los ductos. La tapa de la cdmara se dejara sobresaliente
hasta la rasante. El anillo metdlico (boca de camara) debera quedar
exacto con la rasante del pavimento (concreto, asfalto, etc.), o sea sin

tropiezos. La boca de entrada a las camaras, formada por el grueso de
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la losa de concreto debera ser lisa; libre de rugosidades, asperezas o
aristas. Esto con el fin de no causar maltrato al personal que entre o
salga de ellas y deterioro a la cubierta de los cables al tenderlos. El aro
metdlico de las tapas con su emparrillado en el centro se rellenara con
concreto que garantice una resistencia minima de 3000 PSI a los 28
dias. Las varillas corrugadas del emparrillado seran completas de 3/8"
de diametro. Este conjunto conforma, en definitiva, la tapa de la camara
de acuerdo con el plano del Anexo B Tipicos de Planta Externa -
Cadmaras. En el procedimiento de curado de la tapa se procedera de la
misma forma como se describe mas adelante el curado de los bloques
de las paredes. El concreto que se funda en el aro metalico de la tapa
removible, deberd quedar a ras con la superficie metalica sin arco o
protuberancia. El centro de las camaras se localizara en lo posible en el
punto de interseccidn de los ejes de la tuberia. Se protegeran los ductos
libres mediante tapones de caucho o material plastico, a fin de evitar
que agua y barro penetre en ellos.

La placa del piso sera de concreto simple que garantice una resistencia
minima de 3000 PSI a los 28 dias. Se dejara un tubo pasante de PVC de
6” de diametro con ligera pendiente hacia él, para que sirva de sumidero
o drenaje y adicionalmente con el propédsito de instalar una varilla de
puesta a tierra, en caso de alojar empalmes en la cdmara.

Los bloques para los muros se fabricaran en concreto que garantice una
resistencia minima de 550 PSI a la flexidn,

El mortero para la pega de los bloques se hard con una mezcla de
cemento y arena en la proporcion 1:3. Las paredes se revocaran en fino
por dentro para evitar filtraciones. Los muros se construiran rellenando
los bloques huecos con concreto de 3000 PSI y varillas de refuerzo
ubicadas entre bloque y bloque.

La placa de techo serd, de concreto reforzado, de 0,20 m. de espesor,
gue garantice una resistencia minima de 3000 PSI a los 28 dias. El
refuerzo negativo de la placa superior estara constituido por varillas
corrugadas de 3/8", espaciadas a 42 cm. La armadura principal estara

constituida por varillas de 1/2" espaciadas 10 cm. y la armadura
secundaria, estara constituida por varillas de 1/2"” espaciadas cada 15
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cm. El triturado empleado debe ser de Va”.

Se empleara una armadura vertical de 3/8" colocada desde la base,
entre bloques y con longitud suficiente para una parrilla en la placa
superior, sin emplear traslapos (refuerzo negativo.) En la placa superior
habra ademas dos armaduras. La principal constituida por varillas que
forman cuadriculas de 10 cm. x 10 cm., y la secundaria constituida por
varillas de 1/2" formando cuadriculas de 15 cm. x 15 cm. La placa
superior se hara monoliticamente con el pavimento, evitando juntas de
dilatacién. El aro-tapa debe ser referenciado segun el operador de
servicio. Debe tener cuatro perforaciones para la colocacidon de pernos.
No se aceptaran otro tipo de aro-tapas. No se deben usar los pernos que
entrega el proveedor de las aro-tapas, sino que el sellamiento de la tapa
de las camaras se hara utilizando pernos tipo Bristol de acero inoxidable
de 1 4" o 1 2" de longitud y 3/8"” de diametro (cabeza avellanada para
llave Allen), que seran suministrados e instalados por El Contratista y su
costo debe ser incluido en el APU del aro-tapa. Sin este debido
apernamiento no se daran por recibidas las obras. Los pernos una vez
instalados no deben quedar sobresaliendo de la tapa, y para ello se
ajustara la medida del perno de ser esto necesario.

Para el caso de las camaras tipo F, 2F y P4, se construyen
generalmente sobre zona verde. Tienen tapa cuadrada con angulo y
platina. Excepto la tipo P4 que es sellada.

Medida, control y tolerancias

La unidad de medida y pago serad la unidad y el precio incluye: La
excavacion, el suministro del material, la construccion de las camaras, la
limpieza general, transporte y disposicidon final de material sobrante.
Para el pago se definen ocho precios: Camaras Tipo D, C, LC, TC, 2F, F,
P1, P4, F1 Y 2F1.

Pago

Para el pago se definen ocho precios: Camaras Tipo G, D, C, LC, TC P1,
P4 y tipo F1, 2F1, Fy 2F. (La tipo C y la tipo TC, tienen el mismo precio)
item de Pago
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4,1,3 construccién de camara tipo 2F1 en anden un
4.2.4 construccién camara tipo F un
4.2.5 construccién camara tipo 2F1 un
4,3,3 construccién de camaras tipo F un
4.4.3 construccién de camara tipo 2F1 un
4.4.4 construccién de camara tipo F un
4,5,12 construccién camara tipo F un
4,7,6 construccién cdmara tipo B un
4,7,7 construccién camara tipo XB un
4,7,8 construccién camara tipo TB un
4,7,9 construccién camara tipo 2F un
4,7,10 construccién cdmara tipo G un
4,1,1 construccion de camara tipo 2F1 un

EP-04-3 Tendido de Cables troncales y secundarios de Fibra
Optica

Generalidades

Esta especificacion hace alusion a la metodologia adecuada para que se
pueda elaborar de la mejor manera la colocacidon de las redes de fibra
y/0 cobre.

Descripcion

Consiste en la instalacidon de conductores elaborados en material de
fibra dptica y/o cobre que serviran de medio de transmision de voz y
datos.

Clasificacion

Podran ser tendidos:
- Canalizados
- Aéreos

para el disefio de este proyecto no se tuvo en cuenta el tendido aéreo

Materiales
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Fibra optica de 12 hilos
Fibra éptica de 24hilos
Fibra optica de 48 hilos
Fibra éptica de 96 hilos

Equipo

Herramientas Menores
Sonda neumatica

Procedimiento de Construccion
- Canalizado

Estos cables seran tendidos en tuberia previamente instalada y probada
para este fin. Se utilizan las cdmaras como puntos de halado para el
tendido del cable.

Para el caso del TENDIDO DE CABLES DE FIBRA OPTICA Para las redes
subterraneas se utilizard cable de fibra Optica de las siguientes
caracteristicas: Cables de fibra monomodo All Wave o estdandar G652
armados, tipo loose tube de 96, 48, 24 y 12 hilos. Didmetro de los
cables entre 8 y 16.3 mm. Para el tendido del cable de fibra dptica se
observaran todas las normas que imponga el fabricante, principalmente:
Respetar en todo momento el radio minimo de curvatura del cable (20
veces el didmetro externo del cable). No sobrepasar los limites de
traccién especificados por el fabricante. En caso de traspasar los limites
estipulados, El Contratista se responsabilizara de todos los costos
ocasionados por el cambio del tramo del cable correspondiente,
incluyendo el costo del cable. Para facilitar el tendido se utilizard micro
bolas e hilo guia, volviéndose a dejar instalado una vez tendido el cable.
En todas las camaras se colocard una etiqueta de identificacién de la
camara y del cable, que pueda leerse claramente, que no se deteriore
con la humedad y que sea indeleble. En las cdmaras se dejara una cola
o sobrante de cable de 20 metros de cable en punta, y de 40 metros en

camaras de paso. Esta reserva de cable estard convenientemente

grapada a las paredes de misma. Se podra en algunos casos,
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dependiendo de la necesidad prever distancias diferentes de reserva, de
acuerdo con las instrucciones del interventor de Transcaribe S.A. El
personal encargado de ejecutar la obra, aparte de recibir las
instrucciones necesarias para la organizacién del tendido de cables,
conocera los siguientes datos: N© de las camaras y ubicacion de las
mismas. N© delconducto designado. Longitud de la seccién de
canalizacion. Previamente al tendido del cable, es necesario realizar la
limpieza del conducto. Como criterio general, la longitud de las bobinas
de cable de fibra Optica sera de 5.000 metros aproximadamente,
aunque esto podra variar en funcidn de las circunstancias de la
instalacién e incluso se podrian entregar tramos manejables (hasta
1.000 metros) sin carrete, es decir en chipa. Dentro de una seccion de
tendido la eleccién de la cdmara donde se sitie la bobina, vendra solo
condicionada por las caracteristicas del trazado. La bobina se colocara
junto a la camara elegida suspendida sobre gatos o grua, de manera
gue pueda girar libremente y de forma que el cable salga por su parte
superior. Cuando por circunstancias especiales no se pueden utilizar las
camaras extremas para ubicar la bobina, la operacién de tendido se
realizard en dos tramos, para ello se elegira una camara intermedia, se
realizard la operacién, se desenrollara el cable restante sobre el suelo en
forma de “ochos” y una vez acabada ésta se continuara tendiendo éste
hacia el otro extremo cuidando de que el cable no se vea sometido a
torsiones y no forme nudos. Durante la operacion de tendido, asi como
en la instalacion definitiva del cable, éste no se someterd a curvaturas
excesivas. La traccion del cable deberd realizarse en el sentido de su
generatriz. Las personas que intervengan en la operacién de tendido,
especialmente las situadas junto a la bobina, observaran atentamente el
cable segun salga de ella, a fin de denunciar cualquier deterioro
aparente de éste, lo cual serd comunicado instantaneamente a su jefe
inmediato, quien decidird si se debe continuar o no con el proceso. Es
imprescindible garantizar que el cable no sufre torsiones durante su
tendido, por lo cual se empleard un nudo giratorio, especialmente
disefiado para las dimensiones del sub-conducto y del cable dptico

Las recomendaciones que deben seguirse cuando se trabaje en
camaras: Se deben retirar y colocar adecuadamente las tapas que

cubren todas las camaras asi como remover y reemplazar el sellado o
atornillado, una vez terminada la labor. Para el izaje de las tapas se
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deben utilizar las herramientas adecuadas y en ningun caso se permitira
el uso de barras como palancas para retirar las mismas; se recomienda
la utilizacion de diferenciales con sus respectivas estructuras de soporte.
Los dafios que se causen a las tapas de las cdmaras o al contorno de las
mismas durante su manipulacién, seran reparados por cuenta de El
Contratista de la misma manera debera reparar por cuenta propia
cualquier dafio causado en el interior de la camara y a sus componentes
debido a un mal procedimiento u operacién sobre estas.

1. No se debe ingresar al interior de la cdmara inmediatamente se
destapa. Es necesario dejarla ventilar suficientemente antes de
entrar.

2. No se debera confiar en el olfato para determinar contaminaciones
atmosféricas dentro de las camaras.

3. Antes de iniciar trabajos dentro de una camara se deberd
verificar:

* Presencia de cuerpos extrafios dentro de la camara
(basuras, aguas residuales, insectos, animales muertos,
etc.).

* Estabilidad en la infraestructura de la camara (grietas,
fisuras, desnivel de la losa).

* Dimensiones y acondicionamiento de la camara.

* Necesidad de iluminacion o ventilacidon

* Se deberd tener especial cuidado en las camaras
cercanas a estaciones de gasolina, lavanderias o fabricas,
debido a que podria existir gases toxicos o explosivos. Si
se detectan gases sera indispensable instalar ventiladores
eléctricos

* Se colocaran la sefalizacidén reglamentaria alrededor de
la cdmara para evitar la caida accidental de personas.

4. Mientras se esté trabajando dentro de las camaras por lo menos

un operario deberd permanecer afuera de ésta, para servir de apoyo

en la labor y para garantizar la seguridad de la persona que esta en
su interior.

5. Dentro de las camaras no se debera fumar o encender ningun tipo

de fuego. Los cortes de tuberias metdlicas, en caso de ser estos

necesarios (tuberia no operativa) se haran con ayuda de la cortadora
de tubo. No se podra hacer uso de soplete dentro de las camaras.

6. Para ingresar o salir de la camara se deberd hacer uso de una
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escalera; se evitarda hacerlo apoyado en los cables o en los herrajes
que los sostienen.

7. Si la camara contiene agua, esta se sacara utilizando motobomba
y luego se procedera a retirar de ella la tierra, basura, escombros o
lodo.

8. Se revisara que los ductos libres tengan sus tapones instalados vy
que éstos se encuentren en buen estado.

9. Se deberd dejar bien cerrada y sellada la camara una vez se
termine el trabajo. Aun cuando se hubiera encontrado la cdmara sin
pernos al momento de iniciar los trabajos, se debe reponer la
tornilleria al finalizar los trabajos

Medida, control y tolerancias

El control se debe realizar diariamente por la Interventoria de
Transcaribe S.A. a través de una medicién del cable instalado en
comparacién con la medida establecida en los planos. Se hace un control
de tendido en bobina diario y al finalizar la jornada se determina el
rendimiento con la diferencia de lecturas entre ambas jornadas ya que
la bobina viene grabada y el cable trae su propia longitud grabada metro
a metro.

El pago de este item sera por metro lineal de tendido y su aproximacién
se realizara a la unidad.

Pago
El pago de este item serd por metro lineal de tendido y su aproximacién
se realizara a la unidad.

item de Pago

4,1,11 Suministro y Tendido de fibra 6ptica de 12 HILOS

4,1,12 Suministro y Tendido de fibra dptica de 24 HILOS

4,1,13 Suministro y Tendido de fibra 6ptica de 48 HILOS( aérea )
4,1,14 Suministro y Tendido de fibra 6ptica de 96 HILOS

4,2,7 Tendido de fibra d6ptica de 12 de HILOS

4,2,8 Tendido de fibra optica de 96 de HILOS

4,4,8 Tendido de fibra doptica de 12 HILOS
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Tendido de fibra 6ptica de 96 HILOS
Tendido de fibra éptica de 12 hilos
Tendido de fibra dptica de 24 hilos
Tendido de fibra éptica de 36 hilos
Tendido de fibra 6ptica de 48 hilos
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EP-04-4 Tendido de Cables troncales y secundarios en cobre
Generalidades:

Estos cables seran tendidos en tuberia previamente instalada y probada
para este fin. Las camaras se utilizaran como punto de halado para el
tendido y se debera tener presente que estas se deberan entregar en
perfectas condiciones al operador. Dentro del proceso del tendido del
cable se debe tener muy presente que se debe ventilar adecuada y
suficientemente la camara antes del ingreso del operador en la misma
para el tendido y halado de los cables de mayor capacidad. Se debe
tener muy en cuenta proteger adecuadamente las puntas del cable
dejado dentro de la cdmara con cinta vinilo y auto fundente para evitar
presencia de humedad en los conductores; ademas cuando el cable es
de gran capacidad se debe utilizar el equipo minimo necesario para
que el cable no sufra maltratos ( se debe procurar no someter el cable
a fuertes curvaturas ni a grandes tensiones, que puedan ocasionar
rompimiento interno en los hilos conductores del cable ) . Para esto se
debe utilizar el equipo adecuado en el momento del tendido, tales como
el trailer o porta carrete, la curva metalica. La cual facilita la entrada
del cable a la cdmara; un vehiculo con Winche, herramientas menores y
personal con experiencia certificada para realizar técnicamente esta
actividad. Lo anterior se remite a la Normas técnicas de construccién

del operador del servicio -TELECOM COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, para una mayor claridad y entendimiento del
proceso.

Se denomina tendido de cables canalizado al instalado en canalizacién
entre carcamo o sétano de cables y camara principal, entre camaras,
entre cdmaras y armarios y entre cdmaras y subidas a poste y muros.

Descripcion:

El cable de fibra dptica es sensible a la tension de halado, doblado vy
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compresion excesivas, cualquier alteracién en sus caracteristicas puede

causar dafo. En las camaras de paso solo se debe dejar la reserva
necesaria para su tendido por las paredes de la misma, se debe dejar
empalmes donde sea estrictcamente necesario ya que entre menor
numero de empalmes el funcionamiento de la fibra serd mejor; en los
casos donde hay empalmes hay que dejar por lo menos 10 metros de
reserva por punta a empalmar.

Clasificacion
Podran ser tendidos: canalizado y/o aéreo
Materiales

Cable canalizado de 10 pares

Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable

Equipo

66

canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de
canalizado de

20 pares
30 pares
40 pares
50 pares
70 pares
100 pares
150 pares
200 pares
300 pares
400 pares
600 pares
900 pares

1200 pares
1800 pares
2400 pares

Para la red Canalizada:

Herramientas Menores
Trailer con bobina

Winche
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Motobomba
Para la red aérea:

Herramientas Menores
Trailer con bobina
Winche

Procedimiento de Construccion
Red Canalizada:

Con anterioridad a cualquier instalacion de cables canalizados se deben
tomar todas la medidas de seguridad necesarias establecidas por
normas a fin de evitar accidentes personales o materiales, también, se
debe contar con todos los permisos municipales y apoyo de las
autoridades policiales y de transito vehicular. Siempre que se tiendan
cables se debera hacer uso del trailer porta carretes. Al preparar el
tendido de los cables se efectlia una inspeccién de todas las camaras
involucradas, corroborando su ubicacion, numero y la distancia entre
ellas; previniendo inconvenientes y programando en detalle los trabajos.
Al iniciar el planteamiento de la instalacidon del cables se debe estudiar la
posibilidad de instalar tramos de maxima longitud, sin realizar
empalmes en camaras intermedias, con lo que se logra apreciables
ahorros, en estos casos, cuando en camaras intermedias se prevea
futuras salidas o rutas laterales, debe dejarse suficiente longitud de
cable en la camara que permita realizar a posteriori el empalme
respectivo.

Para el tendido de Cable secundario en cobre, antes de colocar el cable
se confrontaran las medidas, centro a centro, entre camaras de
empalme. Asi mismo se tomaran las medidas del cable necesario entre
camara y camara, previa seleccion del sitio de empalme, de acuerdo con
las instrucciones del Interventor. Para las medidas de los cables se
tendra en cuenta las curvas de las camaras y traslapes necesarios para
los empalmes, ademas reserva para futuros mantenimientos vy
derivaciones. Los cables se colocaran en una sola direccion a través de

toda la canalizacién y de los postes, por lo tanto, los carretes deben ser
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rodados en la direccidon indicada por El Interventor y marcada por la
flecha en cada bobina. Una vez introducido cada tramo de cable en la
canalizacion, se efectuaran las curvas del mismo en cada camara o
registro y sujecion mediante grapa a los soportes. Todos los cables
deben quedar debidamente asegurados sobre soportes en todas las
camaras. Asi mismo se protegeran las puntas cortadas con elementos
aislantes e impermeables, hasta que pueda procederse a empalmar
cuando se coloque el tramo siguiente. Los cables a partir de 300 pares
seran halados con winche teniendo en cuenta el uso de herramientas
apropiadas. Los cables estaran perfectamente ordenados, segun su ruta,
para facilitar después el paso de nuevos cables. Para facilitar su
identificacion se colocara una placa con los datos del cable en
bajorrelieve o en pintura indeleble, legible y debidamente centrada, en
todas y cada una de las camaras por donde pase. Todos los cables
tendidos seran puestos a tierra en el armario de distribucidon y en los
puntos de empalme.

Para el Ordenamiento y Fijacion de los Cables Se debera verificar que
los cables no queden expuestos a que se utilicen como apoyo para el
ingreso o salida de la camara e impidan las labores normales de
mantenimiento. Se deberad revisar que el cable no quede soportado mas
arriba del nivel del ducto por donde viene. Se deberd revisar que el
cable quede retirado como minimo 1 cm. de las aristas del ducto. Se
debera observar que el radio minimo de curvatura sea 15 veces el
diametro exterior del cable. La unidad de medida y pago de este rubro
sera en metro lineal de cable instalado. Este item incluye la visita previa
de preparacion de los trabajos, los materiales, equipos, herramientas y
mano de obra para el transporte del cable hasta el sitio del tendido, la
apertura y preparacion (limpieza, drenaje de aguas de las camaras
previas a la actividad del tendido), el tendido, la organizacion y sujecién
de las reservas de cable (minimo 3 m por cdmara grande) y el
apernamiento de la tapa de la camara si aplica.

Medida, control y tolerancias

Examinar que la tension de los cables y de los mensajeros sea la
adecuada para que no estén flojos. En caso que el mensajero presente
corrosion, averias en los herrajes o deterioro por corrientes eléctricas,
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se debe reponer, y corregir sus herrajes y su localizacién si es
necesario. Si los cables suspensores estan cerca a las lineas de energia

o al alcance de personas extrafas, se desplazan en lo posible a donde
den mayor seguridad a los cables.

Revisar la posicion de las chapetas o el alambre para el caso de los
cables que no tienen mensajero incorporado.

Pago

El pago de este item sera por metro lineal de tendido y su aproximacién
se realizara a la unidad. El valor de esta actividad debe incluir el precio
del suministro del cable.

item de Pago:

4,7,20 Tendido de red aerea capacidad 10 pares
4,7,21 Tendido de red canalizada capacidad 10 pares
4,7,22 Tendido de red canalizada capacidad 20 pares
4,7,23 Tendido de red canalizada capacidad 30 pares
4,7,24 Tendido de red canalizada capacidad 40 pares
4,7,25 Tendido de red canalizada capacidad 50 pares
4,7,26 Tendido de red canalizada capacidad 70 pares
4,7,27 Tendido de red canalizada capacidad 100 pares
4,7,28 Tendido de red canalizada capacidad 150 pares
4,7,29 Tendido de red canalizada capacidad 200 pares
4,7,30 Tendido de red canalizada capacidad 600 pares
4,7,31 Tendido de red canalizada capacidad 900 pares
4,7,32 Tendido de red canalizada capacidad 1800 pares
4,7,33 Suministro e instalacion de cajas de 10 pares
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EP-04-5 Empalmes de Cables troncales y secundarios
Generalidades

Las actividades aqui relacionadas se rigen bajo las consideraciones de
las normas NTC 4133 - Telecomunicaciones Red de Planta Externa. Guia
Metodoldgica para Empalmaria; NTC 4369 - Telecomunicaciones Red de

Planta Externa. Especificaciones para cubiertas de Empalme Ventilado;
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NTC 4370 - Telecomunicaciones Red de Planta Externa.

para empalmes.

Descripcion

Consiste en

Clasificacion

Empalme de Fibra éptica por fusion

Empalme canalizado (para cobre)
Empalme aéreo

Materiales

Juegos de Empalmes segun tipo

Equipo

Para Empalme de Fibra 6ptica:
Herramientas Menores
Maquina de empalmar

Para Empalme de canalizado:
Herramientas Menores

Equipo prueba de empalmeria y construccién
Extractor de Aire

Para Empalme aéreo:
Herramientas Menores
Equipo prueba de empalmeria y construccion

Procedimiento Constructivo:
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Los empalmes de fibra optica se realizaran con maquinas de empalmar
Fibra Optica por el método de fusién por arco, consistente basicamente
en: aproximacién de las fibras, separacién, prefusion, fusion vy
comprobaciéon del empalme. Siguiendo las normas NTC 3860-3861 y
3862. La maquina a utilizar para el empalme de las fibras deberd
cumplir con lo siguiente: Realizara el empalme mediante fusidon por arco
eléctrico. Permitird seleccionar la intensidad de corriente del arco
eléctrico y los tiempos de prefusion y fusidon. Debera optimizar el
enfrentamiento de las fibras, en forma automatica, antes de realizar la
fusion. Proporcionard una estimacidn cualitativa del valor de la
atenuacion del empalme realizado. Los empalmes de fibras dpticas se
protegerdn mediante un manguito termorretractil de fibra O&ptica,
posteriormente se instala el conjunto dentro de la caja de empalme. La
caja de empalme se colocara en posicion horizontal (sobre las consolas
existentes en las camaras), procurando que la caja quede préxima al
techo de la misma a fin de protegerla de la posible existencia de agua,
asi como de golpes involuntarios. El valor medio de atenuacion de todos
los empalmes realizados en el enlace no debe superar 0,10 dB en cada
sentido de propagacién modal, repitiéndose aquellos que superen los
0,15 dB en promedio. Los empalmes terminales se alojaran en el
conjunto de reparticion Optica. El empalme a realizar une las fibras
opticas del cable externo y los pigtails con conectores FC, SC, ST, LC,
etc. y adaptador, protegiendo los empalmes como se describe en el
apartado anterior. La caja Terminal de empalme sera suministrada por
PROMIGAS TELECOMUNICACIONES S.A., asi como sus componentes y el
Contratista se obliga a prepararla e instalarla en el sitio indicado en los
planos de instalacion.

Medida, control y tolerancias

La unidad de medida y pago sera la unidad, de acuerdo con el numero
de hilos, y tipo de empalme incluye el transporte de los materiales; la
preparaciéon previa de las camaras (limpieza, drenaje de agua) antes de
la ejecucion del empalme; la sefializacién, el suministro de
herramientas, equipos, consumibles (marquillas, termo-contractiles,
amaras plasticas, etc.) y mano de obra para la elaboracion del

empalme; la organizacién de las reservas dentro de la camara, una vez
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efectuado el empalme, el maquillado de los cables, de acuerdo con
plano entregado, la limpieza del lugar de trabajo y el apernamiento del
aro tapa de la camara, una vez concluida la actividad.

Pago

La unidad de medida y pago sera la unidad, de acuerdo con el niumero

de hilos, y tipo de empalme. El valor de esta actividad debe incluir el
precio del suministro del cable.

Iitem de Pago
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EP-04-6 Emboquillados de I, II, III Y IV VIAS DE 3" Y 4"

Empalme lineal de fibra optica de 12 HILOS

Empalme con derivacion de fibra optica de 24 HILOS

Empalme aéreo de fibra éptica de 12 HILOS
Empalme aéreo de fibra éptica de 48 HILOS
Empalme con derivacion de fibra de 96 hilos

Empalme sangria de 12 HILOS en fibra de 96 hilos
Empalme sangria de 12 HILOS fibra de 96 hilos.

Empalme lineal de fibra dptica de 12 HILOS
Empalme lineal de fibra dptica de 36 HILOS
Empalme lineal de fibra 6ptica de 48 HILOS
Empalme aéreo de 40 pares

Empalme aéreo de 70 pares

Empalme aéreo de 100 pares

Empalme aéreo de 200 pares

EMPALME CANALIZADO DE 30 PARES
EMPALME CANALIZADO DE 40 PARES
EMPALME CANALIZADO DE 100 PARES
EMPALME CANALIZADO DE 200 PARES
EMPALME CANALIZADO DE 900 PARES
EMPALME CANALIZADO DE 1200 PARES
EMPALME CANALIZADO DE 1800 PARES

Generalidades
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Un emboquillado es un acabado en concreto que se emplea para evitar
deterioros en los cables al ser tendidos en las redes canalizadas por
efectos del roce con el filo del ducto.

Descripcion

Este tipo de actividad debe realizarse con mortero cuya dosificacion
maxima sea 1:4 y su localizacidon en la pared de la camara se debe
cefir a las especificaciones técnicas de construccion del operador del
servicio segun sea el caso.

Clasificacion

Se emplea el mismo emboquillado para todos los casos, la Unica
diferencia la establece el didametro del tubo a proteger

Materiales

Mortero 1:3
Equipo

Herramienta menor
Procedimiento Constructivo:

Dentro del proceso constructivo se recomienda que la ventana del
emboquillado quede centrada con respecto al ancho de la pared y Ia
superficie debe quedar totalmente lisa para evitar que en el proceso de
tendido de los cables plasticos rellenos, el cable no sufra fisura en la
chaqueta o en la pantalla de proteccion del cable.

Todo lo anterior se remite a las normas técnicas del Operador de
servicio publico. Cualquier cambio en el disefio de esta actividad
durante el replanteo o desarrollo de la construccién del proyecto, debe
ser autorizado por el Operador del Servicio y la Interventoria de
Transcaribe S.A.

Medida, control y tolerancias
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La unidad de medida de esta actividad es la unidad
Pago
El pago sera por unidad de emboquillado elaborada

item de Pago

4,1,4 EMBOQUILLADOS DE I,IIIII Y IV vias de 3" y 4" un
4,7,11 Emboquillados de I,II,III Y IV vias de 3" y 4" un

EP-04-7 Retiro de Cables (Fibra y Cobre)
Generalidades

Esta actividad contempla el retiro de todo el cableado telefénico
canalizado relleno existente y de fibra dptica que se encuentra
localizado dentro del area de construccién del proyecto.

Su ejecucién se iniciara una vez se tenga construida y sondeada la
canalizacion nueva, se halla tendido, empalmado y probado toda la
red ( pruebas eléctricas como aislamiento , continuidad, resistencia de
bucle y cualquier otra prueba que considere necesaria la Interventoria
para el buen funcionamiento de la red ); para evitar el menor trauma
posible al usuario. Para el desarrollo de esta actividad se requiere
hacer uso de equipos (trailer -para embobinar el cable retirado, curva
metdlica, malla, un winche); una cuadrilla de cablistas, de acuerdo con
el analisis unitario contemplado.

Este material sera probado vy clasificado de acuerdo con el resultado de
las pruebas eléctricas realizadas. Proceso que debe ser avalado por la
Interventoria y el operador del servicio “TELEFONICA TELECOM".

Dentro de las actividades preliminares a la construccién del sistema de
redes secas es importante destacar la importancia de los retiros de los

conductores actuales ya sean de cobre o de fibra.
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Descripcion

Esta actividad contempla el retiro o reubicacion de toda la porteria
existente que se encuentra en algunos puntos pertenecientes al area
del proyecto en estudio, los cuales se demarcan en los planos de
disefio. Para el desarrollo de esta actividad se utilizara como equipo

una grua con operador y herramientas menores, ademas del transporte
de la obra al sitio de bodega que defina la Interventoria en acuerdo
con el contratista. . Solo se reutilizaran los postes que conserven las
exigencias técnicas minimas contenidas en la normatividad del
operador del servicio Y La Norma Icontec. En caso que cumplan la
norma, también deben ser aprobados vy autorizados por
“"TELEFONICA TELECOM” y la Interventoria de Transcribe.

Clasificacion
Retiro de Cable (Inc. Cobre y/o fibra)

Materiales
N/A

Equipo

Para Retiro de cable aéreo y de fibra
Herramientas Menores

Para Retiro de cable canalizado
Herramientas Menores

Trailer con bobina

Winche

Motobomba

Procedimiento Constructivo:

El procedimiento para esta actividad sugiere especial cuidado en que no

se deteriore la chaqueta del cable; ademas cuando se trate de cables de
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fibra Optica es muy importante que no se luxe demasiado las fibras
internas ya que esto disminuye

reutilizado

Medida, control y tolerancias

La unidad de medida es el metro lineal (m)

Pago

El pago sera por metro lineal medido en campo (m)

item de Pago

No aplica

EP-04-8 Reforma de Camaras
TELECOMUNICACIONES

Generalidades

Las camaras constituyen puntos de discontinuidad para el desarrollo del
sistema de canalizacion. Estas pueden ser de linea, esquina o cruce. La
dimensiones y caracteristicas de las camaras seran

especificadas en este documento y en los planos Anexo B Tipicos de
Planta Externa - Camaras y deberan ser adecuadas para contener los

conductos, subductos y cables de fibra dptica que convergen en ellas.

forma,

Descripcién

Las camaras pueden ser de paso, esquina o cruce y sus caracteristicas

la capacidad del

de

responden a las recomendaciones especificas del operador.

Clasificacion

a) 2F1 aP1
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b) P4 a P1
c) P4 a 2F1

Materiales

Concreto 3000 psi (APU BASICO)
Concreto 2500 psi

Bloque No. 8

Mortero 1:3

Consolas galvanizadas L = 0,80 m
Pernos galvanizados

Peldafios galvanizados L = 0,40 m
Acero de refuerzo 40000 psi
Acero de refuerzo 60000 psi
Alambre quemado

Cativo 1x12x12

Abarco 2x4x12

Aro y tapa redonda antirrobo
Clavos

Zahorra (incluye expansion y agua)

Equipo

Herramientas menores
Apisonador o saltarin
Vibrador de concreto

Procedimiento Constructivo:

Dentro del procedimiento de reforma, se considera practicamente la
construccién de una nueva camara siendo que se debe contemplar
ademas de dicha actividad la demolicién de la céamara anterior.

La construccion en si de la camara debe contemplar los procedimientos
contemplado en la norma “EP-04-2 Construccion de Camaras del
presente documento”

Medida, control y tolerancias
La unidad de medida para el pago de este item es la unidad completa de

camara reformada e incluye las demoliciones, transporte de insumos vy
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suministros.
Pago

El Pago de este item es por unidad

Iitem de Pago

NO APLICA

EP-04-9 Reforma de Camaras de Telecom

Generalidades

Las camaras constituyen puntos de discontinuidad para el desarrollo del
sistema de canalizacidon. Estas pueden ser de linea, esquina o cruce. La
forma, dimensiones y caracteristicas de las camaras seran
especificadas en este documento y en los planos Anexo B Tipicos de
Planta Externa - Camaras y deberdn ser adecuadas para contener los
conductos, subductos y cables de fibra dptica que convergen en ellas.

Descripcion

Las camaras pueden ser de paso, esquina o cruce y sus caracteristicas

responden a las recomendaciones especificas del operador.

Clasificacion

Reforma Camara Tipo C en B
Reforma Camara Tipo LC en TB
Reforma Camara Tipo TC en TB

Materiales
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Acero de refuerzo 40000 psi
Acero de refuerzo de 50750 psi
Alambre quemado

Cativo 1x12x12

Abarco 2x4x12

Consolas galvanizadas L = 0,80 m
Pernos galvanizados

Peldafos galvanizados L = 0,40 m
Aro y tapa redonda antirrobo
Zahorra (incluye expansiéon y agua)
Gancho de tiro

Material seleccionado

Clavos

Equipo

Herramientas menores
Apisonador o saltarin
Vibrador de concreto

Procedimiento Constructivo:

Dentro del procedimiento de reforma, se considera practicamente la
construccion de una nueva camara siendo que se debe contemplar
ademas de dicha actividad la demolicién de la cdmara anterior.

La construccidon en si de la camara debe contemplar los procedimientos
contemplado en la norma “EP-04-2 Construccion de Camaras del
presente documento”

Medida, control y tolerancias

La unidad de medida sera la unidad. Seran contabilizadas las camaras
reformadas y aceptadas por la Interventoria y que cumplan con las
especificaciones técnicas de construccion de la empresa de servicio
publico que funciona en la ciudad como operador del servicio.

Pago
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El pago sera por unidad referida a la cdmara reformada incluyendo la

demolicion de la anterior.

item de Pago

4,7,19 Reforma Camara Tipo TC en camara TB

EP-04-10 Hincada de Poste de Concreto y/o Subidas a poste

Generalidades

Estos postes deben estar fabricados con concreto armado pretensado,
Deben ser de 14m de altura total,
recomienda la utilizacion de poste circular e igualmente este item
contempla todos los accesorios de sujecidn y/o herramientas para

centrifugado o vibrado.

escalarlos.

Descripcion

El uso de poste de concreto circular es muy apropiado ya que el
comportamiento estructural del mismo es igual en todas las direcciones

y resultan ser mas faciles de instalar

a) Poste final: Son postes que se ubican al comienzo y al final de
una ruta o cuando el angulo interior de la curva es menor de 120°
(a este tipo de poste generalmente se le instala una rienda o se

instala un poste reforzado).

b) Poste intermedio: Son aquellos ubicados en linea recta entre
los postes de inicio y fin de ruta o entre éstos y el poste de

continuidad.

c) Poste de continuidad: Son aquellos ubicados en curvas con
angulos interiores entre 120° y 175° como maximo. A estos

postes se les instala riendas en un solo lado.

Clasificacion

80
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8m
Materiales
Poste 14 m x 750 Kg. (incluye transporte)
Zahorra (incluye expansiéon y agua)
Equipo

Herramientas Menores
Vehiculo con grua telescépica

Procedimiento Constructivo

Previamente a la instalacion de postes, el CONTRATISTA debera efectuar
el replanteo en el terreno, midiendo y marcando la ubicacidon exacta de
cada poste, y su anclaje si es el caso, de acuerdo a las indicaciones de
los planos de disefio y conforme con las indicaciones de la Interventoria
de Transcaribe S.A. El marcado de la ubicacion de los postes debe ser
realizado con una estaca en el suelo o con pintura permanente. Se debe
constatar que la ubicacion del poste sea definitiva a fin de evitar
reubicaciones futuras. En caso que sea necesario modificar la ubicacion
indicada en el plano, se debe asegurar la conservacion del alineamiento

de la ruta y evitar que la nueva ubicacion interfiera con trafico peatonal
y vehicular, o con instalaciones de otros servicios, tampoco se ubicaran

en puntos donde perjudiquen a los vecinos, tales como: frente a
puertas, ventanas o entradas a garajes. Los postes se deberan instalar
preferiblemente en los linderos o limites de los predios. Por razones de
seguridad del personal que trabaja en la red telefdénica, los postes deben
conservar una distancia prudencial a las redes de energia y para
garantizar que no se produzca inducciéon de voltaje o ruidos en la red
telefénica, en situaciones normales, los postes se localizaran en los
andenes opuestos, y a la orilla de estos. Los postes deben instalarse
bien aplomados, se verificara la verticalidad de cada poste en dos planos
localizados a 90° uno del otro, por medio de la plomada.

Se buscara obtener, en lo posible, una perfecta alineacion de la posteria,
se usara un brazo de extensién de hierro galvanizado, si debido a las
condiciones del terreno es imposible conservar dicha alineacién. Se
81 ESPECIFICACIONES TECNICAS




TransCaribe

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

instalaran riendas en los postes de comienzo y final de ruta. Cuando las
lineas cambien de direccion formando un angulo menor a 1359, sobre un
solo poste, se implementaran dos riendas ubicando cada una de ellas en
la prolongacion de las secciones de la ruta. Si a juicio del Interventor de
Transcaribe S.A. es necesario para la seguridad de la posteria reforzar
una rienda existente colocando otra similar o una o mas riendas
laterales. Se deberan proteger todas las riendas instaladas con un tubo
galvanizado de diametro 2” en zonas urbanas o centros poblados con
una poblacion superior a 500.000 habitantes.

Una vez terminada la ubicacion de los postes se procedera a la
excavacion de los huecos (hoyos), para lo cual se tomara como centro la
marcacién efectuada en el replanteo. Para la excavacion de los huecos
se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La excavacion se realizara evitando causar dafios a la infraestructura
de otros servicios publicos (agua, alcantarillado, electricidad, alumbrado,
gas, semaforizacién, otros operadores de telecomunicaciones, etc.).

- No se dejara para el dia siguiente ninglin poste simplemente instalado
en el hueco. El mismo dia se programaran las obras para realizar los
huecos e instalar los postes.

- Cualquier hueco pendiente para el dia siguiente debe quedar
sefalizado con cuatro parales y triple cinta en forma de corral
encerrando perimetralmente el hueco, con el fin de evitar accidentes. -
El desmonte proveniente de la excavacidn debe ubicarse al lado donde

signifique menor obstaculo al transito peatonal o de vehiculos. - El
diametro y la profundidad de las excavaciones de los huecos depende de

las dimensiones del poste y tipo de terreno.

- Los hoyos para postes deben tener un didmetro adecuado como para
permitir que estos entren en ellos libremente y pueda apisonarse el
material de relleno a cualquier profundidad, las paredes de los mismos
deben ser verticales y su profundidad de hincada estd dada por la
féormula P = (0.1 x L) + 0.6 m, donde L = Longitud del poste.

- Los postes se apisonaran con material proveniente de la misma
excavaciéon. En caso de que este material no sea adecuado el
CONTRATISTA deberd suministrar 0.1 m 3 de recebo.

- En los terrenos poco firmes se aumentard la profundidad de
empotramiento del poste, en 20 cm.; si el terreno es muy deleznable, se
reforzara la base del poste con concreto simple en la proporcién 1:4:8,
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rodeando su base con 20 cm. de espesor de concreto.

Medida, control y tolerancias

No se aceptaran postes que presenten roturas, rajaduras o los hierros al
descubierto, los postes seran de concreto armado (vibrados,
centrifugados, pretensados), los postes de concreto deben cumplir con
la norma NTC. 1329, Uultima revision. La unidad de medida sera la
unidad completa de poste instalado y aceptado por la Interventoria de
Transcaribe S.A.

Pago

El pago debe ser por unidad.

Item de Pago

4,1,5 SUBIDAS A POSTE un
4.2.3 Subidas a postes un
4.4.5 SUBIDAS A POSTE un
4,5,11 Subidas a poste un
4,7,12 SUBIDAS A POSTE DE I VIA DE 2" un
4,7,13 SUBIDAS A POSTE de II- VIAS DE 2" un
4,7,17 Hincada de poste de concreto de 9 m un
4,7,18 Hincada de poste de concreto de 10 m un

EP-04-11 Desoldada y Soldada de Tapas en Camaras Principales
Generalidades

Esta actividad se contemplacomo una herramienta necesaria vy
complementaria en la ejecucidon de las actividades correspondientes a la
construccidon de canalizaciones y reformas de camaras, tendido y retiro
de cables canalizado, debido a que el operador del servicio por los
constantes atentados de vandalismos contra las redes y toda la
infraestructura determinaron soldar la tapa de cada una de las
camaras principales localizadas en puntos definidos de la ciudad vy las
cuales cuando se reubiquen y se realicen todas las actividades
necesarias para entrar en servicio las nuevas redes, se deben soldar

83 ESPECIFICACIONES TECNICAS




TransCaribe

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

cada una de las tapas de esas camaras previamente identificadas.
Cualquier cambio en el disefo de esta actividad durante el replanteo o
desarrollo de la construccion del proyecto, debe ser autorizado por el
Operador del Servicio y la Interventoria de Transcaribe

Descripcion

Este es un mecanismo de proteccion de las redes de los operadores en
servicio, implementado para mantener y garantizar el servicio continto
que prestan estos operadores a los distintos usuarios dependiendo su
necesidad. Este mecanismo se utiliza en las camaras principales de
estos operadores donde pasan gran cantidad de sus cables principales y
en las zonas de poco transito de personal y vehicular.

Clasificacion

De acuerdo al tipo de soldadura a utilizar que puede ser: Eléctrica,
Acero niquel. Por lo cual también depende el tipo de maquina.

Materiales
Soldadura Eléctrica Win 185
Equipo

Herramientas menores
Maquina de Soldar con planta eléctrica

Procedimiento Constructivo:

Al momento de realizar esta actividad se encontrara que el operador a
dejado las camaras soldadas para la proteccion de su infraestructura, el
cual se procederd a desoldar estas si dejar rebaba de soldadura a la
orilla del aro de la tapa el cual afecte el tendido de los cables nuevos de
este operador ya sea (TELECOM o PROMIGAS).

Después de haber realizado las actividades siguientes a la desoldada de
las camaras se procedera a soldar las tapas de estas camaras sin dafiar
tanto los cables existentes como los tendidos nuevos.
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Medida, control y tolerancias

En la realizacion de esta actividad no se aceptara que la soldadura
utilizada para la ejecucion de la misma no sea la descrita en las
especificaciones, ya que quedaria vulnerable la infraestructura del
operador el cual se le esta realizando esta actividad.

Pago

El pago debe ser por unidad

item de Pago

4,7,14 Desoldada y soldada tapas en camaras principales un

EP-04-12 Retiro de Poste de Concreto
Generalidades

Esta actividad se contempla el retiro de la posteria existente, después
de la reubicacién de la posteria y de las redes afectadas de los distintos

operadores del servicio por el disefio de las nuevas vias, contempladas
en el disefo preliminar de atencion a todos los usuarios (grandes o

pequenos) a lo largo del tramo a construir.
Descripcion

Esta actividad se hace necesaria ya que la posteria a retirar queda en su
gran mayoria obstruyendo el paso peatonal y algunas vez el paso
vehicular, en todos los casos son postes que quedan sin ningln uso y
libres después de las reubicaciones de las redes o de los distintos
servicios que en el reposaban.

Clasificacion

De acuerdo con su longitud pueden ser de 14m, 10m, y
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8m
Materiales
N/A
Equipo

Herramientas Menores
Vehiculo con grua telescépica

Procedimiento Constructivo

Previamente a la instalaciéon de los postes, el CONTRATISTA debera
efectuar el replanteo en el terreno, ubicando exactamente cada poste
para su posterior retiro utilizando el personal capacitado y apropiado
para ejecucidén de esta actividad, de acuerdo a las indicaciones de los
planos de disefio y conforme con las indicaciones de la Interventoria de
Transcaribe S.A.

Medida, control y tolerancias

En el momento del retiro de la posteria se debe tener cuidado en no
afectar la posteria existente o nueva evitando fracturar la posteria que

se encuentre en buen estado, ni las redes en servicio de los distintos
operadores. Este proceso debe ser abalado y aceptado por Ila
Interventoria de Transcaribe S.A.

Pago

El pago debe ser por unidad y contempla todas las actividades necesarias
para el retiro de los postes.

item de Pago
4,7,15 Retiro de poste de concreto de 9 m un
4,7,16 Retiro de poste de concreto de 10 m un

86 ESPECIFICACIONES TECNICAS




CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

TransCaribe

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

EP-04-13 Suministro e Instalacion de Amplificador, Spliter y
Taps

Generalidades

Amplificador este equipo amplificara la sefal de entrada de un nivel de
19 db a 45 db en la red de cable coaxial.

Spliter elemento que permitira la derivacion de la senal de entrada, con
una pérdida maxima de 7.5 db por salida.

Taps elemento que permitira la atenuacidn de la sefial de entrada vy
llevarlos a los decibeles (db) necesarios para la salida.

Descripcion

La instalacion de estos equipos y elementos son necesarios en la
construccién de la red del cable coaxial para asi poder brindar con
eficiencia un servicio de optima calidad a los usuarios como es en este
caso televisidon por cable.

Clasificacion

Estos elementos se utilizan de acuerdo a las exigencias de la red de
cable coaxial a construir, los mas usados son:

Amplificador 870 Mhz

Amplificador 550 Mhz

Spliter 2 vias Sencillo
Spliter 2 vias Profesional
Spliter 3 vias Profesional
TAP 2 Vias

TAP 4 Vias

TAP 8 Vias

TAP Acoplador

Multitap de 6 DB
Multitap de 9 DB
Multitap de 12 DB
Multitap de 20 DB

Multitap de 30 DB
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Materiales

Suministro e Instalacion de Amplificador 550
Suministro e Instalacion de Spliter 2 vias Sencillo
Suministro e Instalacidon de Spliter 2 vias Profesional
Suministro e Instalacion de Spliter 3 vias Profesional
Suministro e Instalacion de Tap de 20 DB

Equipo

Herramientas menores
Equipo de seguridad

Procedimiento Constructivo

Amplificador equipo de amplificacidn de sefal, el cual de ser instalado en
el mensajero del cable L-500 el cual esta sujetado a un collarin de ojo
colocado en el poste, su conexion al cable coaxial es protegida con cinta
Scoth 23 y/o 33 con una secuencia de cinta vinilo, cinta scoth, cinta
vinilo y se usaran conectores L-500.

Spliter elemento que se sujetara al cable del mensajero que atiende con
sus respectivos conectores dependiendo el tipo de cable coaxial, sus
puntos de conexidn estaran protegidos con cinta marca scoth 23 y/o 33,
en secuencia de cinta vinilo, cinta scoth.

Taps elemento que se sujetara al cable del mensajero que atiende con
los conectores asociado al tipo de cable coaxial. Sus puntos de conexién
estaran protegidos con cinta marca scoth 23 y/o 33, en secuencia de
cinta vinilo, cinta scoth

Medida, control y tolerancias

Se debe procurar que en las instalaciones de estos equipos y elementos,
estos queden bien sujetados al cable mensajero soportado en los
distintos collarines puestos en la posteria, con sus respectivas
conexiones de los diferentes tipos de cables coaxiales.

Se debe procurar que los amplificadores al momento de ser instalados a
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la entrada del mismo deben tener un nivel de senal de

salida 45 dbm.

Pago

El pago debe ser por unidad.

item de Pago

4,5,1
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Suministro e instalacion Amplificador BLE 870

Suministro e instalacion Spliter 2 vias sencillo
Suministro e instalacién Spliter 2 vias profesional
Suministro e instalacién Spliter 3 vias profesional
Suministro e instalacion tap 2 vias

Suministro e instalacion tap 4 vias

Suministro e instalacion tap 8 vias

Suministro e instalacion tap (Acoplador)

EP-04-14 Instalacion de Cable Coaxial

Generalidades

El cable coaxial es el conductor usado para las redes urbanas de

19 dbm y en la

un

un
un
un
un
un
un
un

television por cable, este cable no es habitualmente afectado por la
interferencia externa y es capaz de lograr altas velocidades de
transmisién en largas distancias también se utiliza en redes de
comunicacién de banda ancha.

Descripcion

El cable coaxial es un cable formado por dos conductores concéntricos,
un conductor central formado por un hilo de cobre solidé llamado
positivo o vivo y un conductor exterior formado por un tubo o vaina y
formado por una malla de aluminio este conductor produce un efecto de

blindaje y ademas sirve de retorno de la corriente.
Clasificacion

De acuerdo a el didmetro y la impedancia.
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Cable coaxial RG-6

Cable coaxial RG-11
Cable coaxial RG-58
Cable coaxial RG-59
Cable coaxial L-500

Materiales

Cable coaxial RG-6
Cable coaxial RG-11
Cable coaxial RG-58
Cable coaxial RG-59
Cable coaxial L-500
Cinta aislante Scoth 3M

Equipo

Herramientas menores
Equipo de seguridad

Procedimiento Constructivo

Este cable se instalara a una distancia de aproximadamente 30 cm.
del conductor eléctrico mas cercano del suelo o de la respectiva lampara
en los postes de baja tensidén. Las puntas del cable en el momento de
su tendido deben quedar protegidas con cinta aislante.

Medida, control y tolerancias

Con el cable coaxial se debe tener especial cuidado a la hora de su
menor numero de

tendido ya que no puede tener torceduras, el
empalmes posible para evitar la pérdida en cada empalme

Pago

El pago debe ser por metro lineal

item de Pago
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4,5,14 Suministro e Instalacion cable L 500
4,5,15 Suministro e Intalacién cable Rg 11
4,5,16 Retiro cable coaxial L 500
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EP-05 REDES SECAS ELECTRICAS

CONSIDERACIONES BASICAS

Las presentes especificaciones técnicas serviran de guia para establecer los
Procedimientos y Normativas del desarrollo de los Trabajos de la remodelacién
de las Redes eléctricas de Alta tensidn 66Kv, Media y baja tensidon y Alumbrado
Publico en el Tramo del Sector Bazurto - Popa, sobre la Avenida de la
Pedro de Heredia en la ciudad de Cartagena.

Las presentes especificaciones se aplican para la construccidén, el desmontaje,
montaje y la puesta en operacién comercial de la remodelacion de las redes
eléctricas del Sector Bazurto - Popa y estaran sujetas a lo establecido en EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS -RETIE-, NORMA 2050 CEN vy
las normas de Unidn Fenosa para el Sistema de Subtransmisién y Distribucion
de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

SUMINISTROS

Todos los suministros de materiales deberan ser del tipo galvanizado en
caliente y estar homologados por la Corporacién Centro de Investigacién y
Desarrollo Tecnoldgico Sector Eléctrico —CIDET- u otro organismo certificador
autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para el
sector eléctrico Colombiano. Se debe presentar el certificado de Homologacion
de cada uno de los materiales, previa a la compra e instalacion de los mismos.

DEL PERSONAL

La Mano de Obra deberd cumplir con las presentes especificaciones técnicas
y las normativas de construccién que exige ELECTRIARIBE S.A. E.S.P.

El Contratista se obliga a ocupar en las obras, personal obrero experimentado

en los trabajos encomendados. Todos seran de libre remocién vy
nombramiento del Contratista, estando a su cargo los salarios, prestaciones e
indemnizaciones que por ley tenga que pagar. TRANSCARIBE se reserva el
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derecho a exigir en cualquier momento por escrito el reemplazo de cualquier
trabajador del contratista que a su juicio no reuna las calificaciones
necesarias para el buen desempeno de su oficio.

TRANSPORTE

El Transporte, cargue y descargue de materiales, herramientas y personal
para la construccién de las redes de distribucién eléctricas, sera a su costo y
bajo responsabilidad del Contratista. Es necesario se dé estricto cumplimiento
a los horarios de trabajo y puntualidad en el manejo de los descargos,
programados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

EQUIPOS

El Contratista debera tener al menos contemplado dentro de sus equipos en la
Administracién del proyecto:

Dos (2) Camionetas 300

Un (1) Camidén Grua de 3 Toneladas.

Un (1) Camiodn con canasta aislada para trabajos en

Tensién-TET- 6 en linea viva.
Se debe tener en cuenta que todas las maniobras para el desmontaje y
construccion de las nuevas Redes Eléctricas seran siempre bajo la modalidad
de TRABAJOS EN TENSION O LINEA VIVA, por lo que el contratista debera
contemplar estos costos en su administracion.

HERRAMIENTAS

El Contratista deberd tener al menos contemplado dentro de sus herramientas
en la Administracién del proyecto:

Cuatro ( 4) Diferenciales de 1.5 Toneladas.

Veinticuatro (24) Poleas en buen estado.

Cuatro (4) Cavadores

Dos (2) Gatos para tendido de cable, con graduaciéon mecanica.
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Cuatro (4) Palacucharas.

Cuatro (4) Palas

Cuatro (4) Aparejos de doble guia hasta 1 Toneladas

Dieciséis (16) Cinturones de seguridad con su respectivo equipo ( Alicates,
Llaves de Expansidén 10” y 12”; llaves de boca y estria de 34" y ¥2” y martillo)
Dos (2) Puestas a tierra locales.

Dos (2) Escaleras de extensién aislada de 2 cuerpos,

El Contratista deberd proveer las condiciones minimas de seguridad para la
ejecucion de las actividades relacionadas con el Desmontaje del cable,
deshincada, desvestida de las estructuras y desmontaje de los mismos
elementos y tendido, hincada, vestida de las estructuras y montaje de los
elementos.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista, de acuerdo con la ley, tiene la obligacién de proporcionar a
todo el personal a su cargo, equipos de proteccidon y ropa de trabajo adecuada
para resguardarlo de danos por efectos mecanicos, contaminantes
ambientales y climaticos relacionados con la obra o servicio. Ademas debera
controlar el uso correcto, calidad y efectuar la reposicion y guarda oportuna de
estos elementos.

Para el suministro de los elementos de proteccién personal para cada operario
se debe tener en cuenta el Standard establecido por ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P., para cada cargo y es de obligatorio cumplimiento que el Contratista
conozca eta normativa y la ponga en practica durante la obra.

Los elementos de proteccion personal utilizados en los diferentes operaciones
gue ejecuta la compafia son las siguientes:

PROTECCION DE LA CABEZA
- Casco dieléctrico
« Cachucha

PROTECCION VISUAL
- Monogafas neutro filtro UV
- Monogafas gris filtro UV Proteccion
- Careta para soldador
- Gafas para soldador de autégena
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PROTECCION FACIAL
-« Careta de acetato

PROTECCION RESPIRATORIA
- Mascarilla desechable para material particulado
- Mascarilla desechable para soldadores
» Mascarilla media cara con cartucho organico

PROTECCION AUDITIVA
« Proteccion auditiva de copa
- Proteccidon Auditiva de insercion

EXTREMIDADES SUPERIORES
- Guantes de cuero tipo ingeniero reforzados tres dedos
- Guantes dieléctricos
- Guantes de algoddn primarios
- Guantes de nitrilo

EXTREMIDADES INFERIORES
- Bota dieléctrica
- Botas resistentes a hidrocarburos
- Botas con puntera de acero
- Botas de Caucho ( Pantanera)

ELEMENTOS ESPECIALES
» Cinturén de seguridad
 Arnés con pechera
e Cinturén Lumbar
- Impermeable
- Mangas para soldadores
- Delantal para soldador
« Overol en PVC

PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR

Antes de iniciar cualquier trabajo sobre un circuito, el Contratista estara
obligado a cumplir las Cinco reglas siguientes:

1. CORTE LA CORRIENTE EN FORMA VISIBLE

ediante un Interruptor 6 un seccionador; se abrird el circuito y se
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desconectaran luego los conductores del equipo sobre el cual se va a trabajar.

2. BLOQUEO Y ETIQUETA

Se Bloqueara el interruptor con un candado y colocard una etiqueta roja de
“No opere” Con su nombre y firma , la fecha y hora de colocaciéon vy el trabajo
que estd realizando. Esta tarjeta podra ser retirada por la persona que
complete el trabajo: Sobre el candado coloque una etiqueta blanca para
indicar que hay persona trabajando . Esta tarjeta debe tener igual informacién
que la roja. la tarjeta blanca cada uno debe colocar un candado y una tarjeta
blanca.

3. VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION:

Con un detector de tension se verificara que realmente el circuito esta desconectado
de la fuente de voltaje. Este detector debe ser adecuado para el voltaje a medir.

4. CONEXION A TIERRA

Se Conectaran a tierra los terminales del equipo en el cual se va a trabajar. Si
es una linea eléctrica, se colocarda una conexion a cada lado del sitio del
trabajo; esto se debe realizar en cualquier tipo de circuito lldmese primario 6
secundario.

5. SENALIZACION Y DEMARCACION DE ZONA DE TRABAJO.

Toda area antes de iniciar cualquier labor deberd ser demarcada, debera tener una
relacion minima de 34 de altura del area de trabajo y se recomienda ver manual de
seguridad de vehiculos.

AUTORIZACION PARA TRABAJOS DE RIESGO

La autorizacion para trabajos de riesgo (ATR) , es un documento escrito a
determinadas personas para efectuar un trabajo especifico en una estructura ,
area , seccion , lugar , planta o equipo determinado , siguiendo unos
procedimientos establecidos de seguridad para minimizar los riesgos
previamente identificados , dentro de un espacio de tiempo y condiciones
establecidas.
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Cada autorizacion, con su tramitacién y documentacidon respectiva debe
permitir:

Definir el trabajo completo que se va a realizar y quien debe hacerlo.
Identificar los riesgos, definir los procedimientos seguros y especificar
las precauciones a tomar.

Establecer e identificar el responsable de la labor.

Permitir que el trabajo se inicie Unicamente cuando los procedimientos
para trabajo seguro han sido implementados.

Proveer un registro claro de todos los riesgos razonables que han sido
identificados y las medidas de prevencién que han sido tomadas.
Finalmente, proveer un registro de que el trabajo ha sido terminado,
qgue la planta 6 el equipo pueden ser puestos en uso normal.

Garantizar la minimizacién de los riesgos, si se cumple con las
exigencias establecidas en los permisos.

Estos procedimientos se aplican a todas las instalaciones de ELECTRICARIBE

S.A.

E.S.P., su aplicacion es de caracter OBLIGATORIO y cubriran las

siguientes actividades:
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. Trabajos en caliente ( trabajos que involucren fuentes de ignicidon 6

chispas)

. Trabajos en Tensién (TET) ¢ Linea Viva: Son las labores que se realizan

con el alimentador energizado y sin pérdida de energia para los
usuarios. Con muy pocas excepciones se podran intervenir las Redes
“EN FRIO” 6 con el alimentador desenergizado y con pérdidas de energia
para los usuarios.

Entrada a lugares confinados (recipientes, camara, espacios bajo tierra,
ductos, etc, etc. ) aln en casos de entrada parcial.

Trabajos en subestaciones eléctricas.

Ciertos trabajos de mantenimiento y otras operaciones o procedimientos
especiales, que puedan ser efectuados solamente cuando las
precauciones de seguridad normales, son removidas.

Cuando son introducidos nuevos riesgos en el trabajo, por cambio de
equipos , sistemas o procesos .

La tarea a realizar puede exponer a las personas a riesgos adicionales.
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DESCRIPCION

Es claro que la empresa de servicios ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., asignara un

grupo de trabajo para realizar las actividades de Coordinacién de los
descargos y permisos para la ejecucion de los trabajos y la inspeccién de que
los mismos se realicen con cumplimiento de las normas de seguridad y
proteccion social del personal.

El tiempo de suspensiones del servicio serd reducido al minimo; por lo cual
todas las actividades que impliquen la suspensidn deberan ser debidamente
autorizadas ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. presentando previamente un
cronograma de ejecucién de las actividades.

EP 5.1 DESMONTAJE RED DE MEDIA - BAJA TENSION Y ALUMBRADO
PUBLICO ACTUAL.

Las Actividades correspondientes a los ftem 5.1, se relacionan con el
Desmontaje de las Estructuras existentes de las redes de Media , Baja
tension y Alumbrado publico a lo largo de la Avenida Pedro de Heredia vy
Cordialidad a ambos lados de la via en el sector Bazurto - Popa; el
procedimiento para realizar el desmontaje deberda ser coordinado con
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.; los equipos y herramientas se describiran para
cada una de las actividades que se relacionan a continuacién ; de la misma
forma los procedimientos de construccién, materiales, las medidas, el control y
tolerancias

EP 5.1.1 Desmontaje de elementos aéreos

Descripcion : Comprende la desvestida o retiro 6 desensamblaje de todos
los elementos y accesorios aéreos que integran cada una de las estructuras
indicadas; tales como crucetas de madera 6 metdlica, herrajes y tortilleria y
accesorios su agrupamiento en el suelo al pie de los postes , su traslado a
sitio de almacenaje que determine la Interventoria previamente, su
clasificacién y organizacién e inventario respectivo. El Contratista debera
garantizar el cuidado de los materiales desmontados y debera trasladarlos a
lugar definido con la Interventoria de la Obra. el retiro de los materiales debe
considerarse n alimen I _energiz r j n Tensiéon (TET
siempre y cuando ya se hubiesen construidos las Redes Nuevas y no haya
afectacion a los usuarios de energia.
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Los tipos de Estructuras estan definidas en los planos de Detalles

constructivos.

Materiales:

Equipo: para efectuar lo anterior a cada una de las actividades, se requiere

Aisladores Tipo suspension para 34.5 KV

Arandelas galvanizadas de 2 x 2 para 5/8"

Arandelas galvanizadas redondas para 1/2"

Crucetas de Madera de 4 x 4 x 2.4 Mts

Diagonales sencillas

Esparragos Galvanizados de 18" x 5/8"

Pernos galvanizados de 10" x 5/8"

Pernos galvanizados de 12" x 5/8"

Pernos galvanizados de 6" x 1/2"

Pines para aisladores de suspensién 34.5KV

Sillas para crucetas de madera

poleas, cinturones de seguridad y pretales, camidn-gria y herramientas
menores (Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) y equipos adecuados para
trabajos en Tensién 6 Linea Viva.,

Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales, si recuperacion de

materiales, la unidad de medida sera estructuras Completas o

la Unidad. La

unidad de pago serd por unidades completas y dependera del tipo de
estructura; debidamente clasificada.

Iitems de Pago :

5,1,1
5,1,2
5,1,3
5,1,4
5,1,5
5,1,6
5,1,7
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Desmontaje de Estructura de alineamiento angulo hasta 5 grados trifasica

Desmontaje de Estructura en angulo hasta 20 Grados trifasica

Desmontaje de estructura fin de linea trifasica
Desmontaje estructura tipo anclaje trifasica

Desmont. de estructura en angulo hasta 5 grados monofasica (Alineamiento)

Desmontaje de estructura fin de linea Monofasica
Desmontaje estructura tipo anclaje Monofasica

un
un
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EP 5.1.2 Desconexion o retiro de cruces aéreos

Descripcion: Comprenden la desconexion y retiro 6 desensamblaje de todos
los Componentes que integran las estructuras para cruces aéreos trifasicos y
monofasicos sobre la avenida Pedro de Heredia; incluye la proteccion de
los transformadores en las estructuras y accesorios, su colocaciéon en
la mesa del camidn- grua, su traslado a sitio de almacenaje que determine Ila
Interventoria previamente, su clasificacion y organizacién e inventario
respectivo. El Contratista deberd garantizar el cuidado de los equipos
y materiales desmontados. El retir l i
contemplarse con alimentador energizado 6 __Trabajos en Tensién
(TET). siempre y cuando ya se hubiesen construidos las Redes Nuevas y no
haya afectacién a los usuarios de energia..

Materiales :

Pararrayos autovalvula buje largo 12 KV.
Cajas primarias para 100 Amperios
Aisladores Posttype con base

Arandelas galvanizadas de 2 x 2" para 5/8"
Arandelas redondas galvanizadas para 172"
Crucetas de madera de 4 x 4 x 2.4 Mts
Diagonales sencillas

Esparragos galvanizados de 18" x 5/8"
Pernos galvanizados de 6" x 5/8"

Collarines de 2 salidas de 8 a 9"

Equipo: para efectuar lo anterior a cada una de las actividades, se requiere
poleas, cinturones de seguridad y pretales, camién-gria y herramientas
menores (Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) vy equipos adecuados
para trabajos en Tension 6 Linea Viva.

Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales, si cuidado en la
recuperacion de materiales, la unidad de medida sera por transformador. La
unidad de pago sera por unidades completas de estructuras y dependera del
tipo asociado a transformadores Monofasicos ¢ Trifasicos; debidamente
clasificado.

Items de Pago
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,1,8 Desmontaje estructuras para cruces aéreos trifésica} con protecciones un
,1,9  Desmontaje de estructuras para transformadores Trifasicos un
,1,10 Desmonte de estructuras para transformadores Monofasicos un

.1.3 Desmontaje de Estructuras para Transformadores

Descripcion: Comprenden la desconexion y retiro 6 desensamblaje de todos
los Componentes que integran las estructuras para cruces aéreos trifasicos y
monofasicos sobre la avenida Pedro de heredia; incluye la proteccidon de los
transformadores en las estructuras y accesorios, su colocacién en la mesa del
camién- grua, su traslado a sitio de almacenaje que determine la
Interventoria previamente, su clasificacidon y organizacion e inventario
respectivo. El Contratista debera garantizar el cuidado de los equipos y

materiales desmontados. El retiro de los equipos debe contemplarse con
alimentador energizado 6 _Trabajos en Tensién (TET), siempre y cuando
ya se hubiesen construidos las Redes Nuevas y no haya afectacién a los
usuarios de energia

Materiales :

Pararrayos autovalvula buje largo 12 KV.
Cajas primarias para 100 Amperios
Aisladores Posttype con base

Arandelas galvanizadas de 2 x 2" para 5/8"
Arandelas redondas galvanizadas para 172"
Crucetas de madera de 4 x 4 x 2.4 Mts
Diagonales sencillas

Esparragos galvanizados de 18" x 5/8"
Pernos galvanizados de 6" x 5/8"

Collarines de 2 salidas de 8 a 9"

Equipo: para efectuar lo anterior a cada una de las actividades, se requiere
poleas, cinturones de seguridad y pretales, camién-gria vy herramientas
menores (Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) y equipos adecuados para
trabajos en Tensién 6 Linea Viva,

Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales, si cuidado en la
recuperacion de materiales, la unidad de medida sera por transformador. La
unidad de pago sera por unidades completas de estructuras y dependera del
tipo asociado a transformadores Monofdsicos ¢ Trifasicos; debidamente
clasificado.
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Iitems de Pago:

EP 5.1.4 Desmontaje de Transformadores

Descripcion: Comprenden la desconexion y retiro 6 desensamblaje de todos
los transformadores en las estructuras y accesorios a tierra, su colocacién en
la mesa del camion- gria, su traslado a sitio de almacenaje que determine la
Interventoria previamente, su clasificacidon y organizacion e inventario
respectivo. El Contratista debera garantizar el cuidado de los equipos y

materiales desmontados. El retiro de los equipos debe contemplarse con
alimentador energizado 6 _Trabajos en Tensidon (TET), siempre y cuando

ya se hubiesen construidos las Redes Nuevas y no haya afectacién a los
usuarios de energia.

Materiales :
Trafos Monofasicos de 15 a 75 KVA y Trifasicos
Sistema de tierra de trafo y protecciones

Equipo: para efectuar lo anterior a cada una de las actividades, se requiere
poleas, cinturones de seguridad y pretales, camidon-gria y herramientas
menores (Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) y equipos adecuados para
trabajos en Tensién 6 Linea Viva. ,

Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales, si cuidado en la
recuperacion de materiales, la unidad de medida sera por transformador. La
unidad de pago serd por unidades completas y dependera del tipo de
transformador Monofasico 6 Trifasico; debidamente clasificada.

Item de Pago

5,1,11 Desmontaje de Transformadores Monofasicos un
5,1,12 Desmontaje de transformadores Trifasicos un

EP 5.1.5 Deshincada de Postes

Descripcion: Las actividades del item comprenden la socavacién alrededor
del poste para aflojarlo, su izaje y colocacién en la mesa del camidén- grua, el
relleno del hueco dejado por el retiro del poste, su traslado Al Sitio de
almacenaje que determine la Interventoria previamente, su clasificacién y
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organizaciéon e inventario respectivo. El Contratista deberd garantizar el
cuidado de los equipos y materiales desmontados. EI retir l i
debe contemplarse con alimentador energizado 6 Trabajos en Tensién
(TET), siempre y cuando ya se hubiesen construidos las Redes Nuevas y no
haya afectacidn a los usuarios de energia.

Materiales :
Poste de baja tension de 12 metros , 510 kg.

Equipo: para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere
poleas, cadena, Manila, cinturones de seguridad y pretales , camién-grda vy
herramientas menores (paladraga ; pico, Llaves fijas, destornilladores,
alicates, etc), y equipos adecuados para trabajos en Tensién 6 Linea Viva.

Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales, si, cuidado en la
recuperacion de los postes, evitando su fractura en la manipulacién, el
contratista debera indicar su estado, mediante numero con marcador vy
fotografia del poste de cuerpo entero. La unidad de medida sera por poste.
La unidad de pago sera por unidad; debidamente clasificado.

Items de pago
5,1,13 Deshincada de postes de 12 mts, 510 kgs un
5,1,19 Deshincada de postes de 8 mts, 510 kgs, un

EP 5.1.6 Desmantelamiento de retenidas primarias

Descripcion : Comprenden el retiro de los materiales que conforman las
retenidas primarias , a saber cable de Acero galvanizado, aisladores , varilla de
anclaje , guardacabos y accesorios y Muerto de concreto; su traslado a sitio
de almacenaje que determine la Interventoria previamente, su clasificacién vy
organizacion e inventario respectivo. El Contratista deberd garantizar el
cuidado de los equipos y materiales desmontados. EI retir l i
debe contemplarse con alimentador energizado 6 _Trabajos en Tensidn
(TET), siempre y cuando ya se hubiesen construidos las Redes Nuevas y no
haya afectacién a los usuarios de energia.

Equipo: para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere
poleas, cadena, Manila, cinturones de seguridad y pretales , camidn-gria vy
herramientas menores (paladraga ; pico, Llaves fijas, destornilladores,
alicates, etc), y equipos adecuados para trabajos en Tensién 6 Linea Viva.

Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales, si, cuidado en la
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recuperacion de los materiales en la manipulacion, el contratista debera indicar
su estado, la unidad de medida sera la unidad de retenida. La unidad de
pago sera por unidad; debidamente clasificado.

Item de pago
5,1,14 Desmantelamiento de retenidas primarias un
EP 5.1.7 Retiro de Cables

Descripcion: Las actividades comprenden el retiro de los cables de Cobre
desnudo de la red, su peso y traslado a sitio de almacenaje que determine la
Interventoria previamente, su clasificacién y organizaciéne inventario
respectivo. El Contratista debera garantizar el cuidado y entrega de los
materiales desmontados. Se pueden presentar casos donde el retiro de los
cables haya que efectuarlo con__alimentador enerdgizado 6 _Trabajos en
Tension (TET), siempre y cuando ya se hubiesen construidos las Redes
Nuevas y no haya afectacion a los usuarios de energia

Materiales :
No se requieren materiales adicionales ; solo desmontar los cables
referenciados

Equipo: para efectuar lo anterior a cada una de las actividades, se requiere
poleas, cadena, Manila, cinturones de seguridad y pretales, camidon-gria vy
herramientas menores (Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc), y equipos
adecuados para trabajos en Tensién 6 Linea Viva.

Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales, si, cuidado en la
recuperacion de los materiales en la manipulacion, el contratista debera indicar
su estado, la unidad de medida sera el Metro de Cable desmontado vy
medido. La unidad de pago sera por unidad; debidamente clasificado.

El retiro de los conductores aéreos en la red existente debera hacerse una vez
se halla cumplido con la fase de tendido del nuevo conductor y con el
respectivo traslado de Transformadores con sus respectivas protecciones.

El contratista debe asegurar los carretes del nuevo conductor para que en
estos mismos pueda recogerse el conductor a retirar el cual debera ser
trasladado y asegurado al lugar que establezca con la Interventoria
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Iitems de Pago

5,1,15Retiro de cable de cobre desnudo 1/0-2/0
5,1,16Retiro de cable de cobre desnudo N°8 para alimentacion de

Luminarias
5,1,20Retiro de conductor redes abiertas a tres hilos

5,1,21Retiro de redes en cables triples 4/0 AAAC

m

EP 5.1.8 Desmontaje de Estructuras de alineamiento BT

Descripcion :

indicadas;

lugar definido con la Interventoria de la Obra.Estos

Materiales :

Equipo :

Percha de una via
para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere
poleas, cinturones de seguridad y pretales , camidn-gria

menores ( Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) ,

Medida, control y pago :

ftems
ejecutados una vez se hayan instalado las redes de baja tension nuevas.

Comprenden la desvestida o retiro 6 desensamblaje de todos
los elementos y accesorios aéreos que integran cada una de las estructuras
su agrupamiento en el suelo al pie de los postes , su traslado a
sitio de almacenaje que determine la Interventoria previamente,
clasificacidon y organizacién e inventario respectivo. El Contratista debera
garantizar el cuidado de los materiales desmontados y debera trasladarlos a
podran

No habran tolerancias especiales, si recuperacién
la Unidad.

de materiales , la unidad de medida sera estructuras Completas o
La unidad de pago sera por unidades completas

Iitems de Pago

5,1,17 -5,1,8 Desmontaje de estructuras de alineamiento en baja tensidn cable trenzado

EP 5.1.9 Desmonte y Monte de cajas de abonados Incl. Acometidas

Descripcion :
las acometidas y los accesorios

a | poste de la red de baja tensién mas proximo.
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Comprende el desmontaje o retiro de las cajas de abonados y
gque la integran y su reinstalacién inmediata.
El Contratista debera garantizar el cuidado de los materiales desmontados.
Este Item podra ser ejecutado una vez se hayan instalado las redes de baja
tensidn nuevas; se procedera a desmontar las cajas de abonados y trasladarlas

y herramientas



CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.
TransCaribe
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013
Materiales :

Cajas de Abonados
Acometidas de usuarios

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere
poleas, cinturones de seguridad y pretales , y herramientas menores ( Llaves
fijas, destornilladores, alicates, etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, si recuperacion
de las cajas y acometidas , la unidad de medida. La unidad de pago sera por
cajas de abonados y acometida completas

Item de pago
5,1,21 Desmonte y monte de Cajas de abonados incluye acometidas un

EP 5.1.10 Retiro de Luminarias de sodio existentes en estructura de
media y baja tension.

Descripciodn : Esta actividad consistird en el desmontaje de la luminaria , del
tubo soporte y del cable de conexidn , para lo cuales utilizardan manilas pretales
; de modo que en la operacion de desmontaje se pueda recuperar las
luminarias; este material debera ser marcado en el sitio e inventariado y se
procedera a almacenarlo en el centro de acopio preestablecido. La unidad de
pago sera por luminaria desmontada y almacenada y fotografiada en registro.

Materiales :
Luminarias existentes en la avenida.

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere
poleas, cinturones de seguridad y pretales ,Camién - Grua y herramientas
menores ( Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, si recuperacion
de las luminarias , la unidad de medida la unidad. La unidad de pago sera por
Luminaria completas.

Iitems de Pago:

5,1,22-5,1,11 Retiro de Luminarias de Sodio existentes en estructuras de media y baja
tensién Un
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CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO
HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.
TransCaribe
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

EP 5.2 RED DE MEDIA TENSION PROYECTADA |

Las Actividades correspondientes al Item 5.2 , se relacionan con el Montaje de
las Estructuras Proyectadas en el disefio de las redes de Media tensién a lo
largo de la Avenida Pedro de Heredia conforme al Disefio de la Troncal de
Transcaribe S.A.; el procedimiento para realizar el Mon
coordinado con ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

EP 5.2.1 Estructuras de Alineacion, Circuitos y anclaje

Descripcion

Las actividades de los ftems 5.2.1, 5.2.

taje deberd ser

2, 5.2.3, 5.2.4,

Comprenden el Montaje de los elementos que integran cada una de las
estructuras indicadas; tales como crucetas metadlicas, aisladores, herrajes y

tortilleria y

accesorios. El Contratista debera garantizar el cuidado de los

materiales montados La instalacion debe considerarse con alimentador
energizado en paralelo, por lo que se considerara la utilizacion de
equipos especiales para Trabajos en Tension (TET). sin pérdidas de

energia.

Los tipos de Estructuras estan definidas en los planos de Detalles

constructivos.

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se
requiere poleas, cinturones de seguridad y pretales , camién-grua,
mantas aislantes y herramientas menores ( Llaves fijas, destornilladores,
alicates, etc), y equipos adecuados para trabajos en Tensién 6 Linea Viva.

Materiales :
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Aislador polimerico tipo poste de 24.9kv

Arandela de presion para 5/8"

Arandela Plana redonda 5/8"

Cable de cobre desnudo No. 2

Conector de compresion Cu No.2/Cu/No. 2

Cruceta angular metdlica 2400 mm

Grapa Conexion cable de tierra sin tornillo

Perno corto acero galvanizado 3/4-3/4x3"

Perno rosca corrida AC Galvani 5/8" x 12

Retencién preformada Omega doble Aisl. 57/1-3
ACSR 477

Tornillo Acero galvanizado CT 5/8"XgpgcIFICACIH

ONES TECNICAS

Tuerca Hexagonal Cero Galvanizado 5/8"




CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.
TransCaribe
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013
Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales , la unidad de

medida serd estructuras Completas o la Unidad. La unidad de pago sera por
unidades completas de estructuras y dependerd del tipo de estructura ;
debidamente clasificada.

Los tipos de Estructuras estan definidas en los planos de Detalles
constructivos. Se hace necesario que el Montaje se produzca solo hasta
cuando se hayan ejecutado los huecos e hincado los postes; esta ultima
actividad, deberd ser realizada en el circuito existente energizado .La
unidad de pago sera segun su tipo.

items de Pago

52,1 Estructura de alineacién angulo hasta 5 grados ( Al ) un
5,2,2 Estructura de alineacion angulo hasta 20 grados ( AG ) un
5,2,3 Estructura final de circuitos ( Fl ) un
5,2,4 Estructura tipo anclaje ( AC) un

EP 5.2.2 Tendido linea trifasica

Descripcion: Este item comprenderd el suministro de cable ACSR 477 MCM,
engrasado, su riegue al piso y su izaje, debidamente tensionado; en
presencia de voltaje en el circuito existente. La instalacion debe
considerarse con alimentador energizado en paralelo, por lo que se
considerara la utilizacion de equipos especiales para Trabajos en
Tension (TET)

Materiales :
Conductor ACSR 477 MCM (HAWK), engrasado.

Equipos : En este proceso se requerird de camién de 3 toneladas, equipos
adecuados para trabajos en Tensién 6 Linea Viva, poleas, accesorios tales
como grapas , perros y demas elementos para evitar que el cable sufra algun
deterioro en su montaje final. Este proceso debera ser realizado con
tension en el alimentador en la red existente, por lo cual se debera
proveer de los elementos para la debida proteccion , como son mantas
aislantes a 15 KV, puestas a tierra y demas.

La unidad de medida y pago serd el metro trifdsico, 6 bifasico segun el
caso.
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CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

Item de Pago:
5,2,5 Suministro y Tendido de Conductor Acsr 477 MCM (Hawk) trifasica m
EP 5.2.3 Hincada de Poste

Descripcion : Las actividades de los Items 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; ,
comprenden el transporte del poste al sitio, la hoyada , hincada del poste,
aplomada, y refuerzo al piso . El Contratista debera garantizar el cuidado de
los postes. La instalacion debe considerarse con alimentador energizado en
paralelo, por lo que se considerara la utilizacion de equipos especiales para
Trabajos en Tensidon (TET), sin pérdidas de energia.

Materiales :
Poste HPC o HPV 500; 800;1250;2000; 3000 daN
14 m

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere
poleas, cadena, Manila, cinturones de seguridad y pretales , camién-gria vy
herramientas menores ( pala draga ; pico, Llaves fijas, destornilladores,
alicates, etc), y equipos adecuados para trabajos en Tensién 6 Linea Viva.

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, si, cuidado en el
tratamiento de los postes, evitando su fractura en la manipulacién, el
contratista debera indicar su estado, mediante numero con marcador vy
fotografia del poste de cuerpo entero. la unidad de medida serd por poste. La
unidad de pago sera por unidad de poste instalado ; debidamente clasificado.
Los postes deben homologados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Items de Pago:

5,2,6  Suministro de Poste hpc 500 dan 14 m un
5,2,7 Suministro de Poste hpc 800 dan 14 m un
5,3,3 Suministro e Instalacion de Postes de concreto de 12 Mtrs 300 daN un
5,2,6 Suministro de Poste hpc 2000 dan 14 m un

EP 5.2.4 Registros eléctricos
Descripcion : Estos Items comprenderdn el suministro de materiales, la

construccién en el sitio , con tapa reforzada en hierro , segun detalles en
plano constructivo. La unidad de pago sera por unidad de registro.
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CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.
TransCaribe
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013
Materiales :

Blogue de Hormigdn aligerado de 20 x 40 x 10 cm

Hormigdn en masa r.c. 200kg/cm2

Mortero Cemento, Arena

Varilla de Hierro de 1/2" x 6M

Angulos en Hierro 1-1/2"x1-1/2"

Soldadura

Madera

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere:

Manila, camiodn de 3 toneladas y herramientas menores ( pala draga ; pico,

Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, unidad de

medida y pago: registro eléctrico completo con tapa

items de Pago:

5,2,7

Registro electrico con tapa de 1.30x1.30 m en mamposteria

5,3,14 Registro eléctricos de 0.8 x 1.30 metros Un

EP 5.2.5 Afloramientos para alimentacion de redes aéreas en 6”

Descripcion : Las actividades del
de Afloramientos 6 tuberias de 4 pulgadas para alimentacién a la red
Los materiales son basicamente Tubo conduit galvanizado de 4” con unién,
El Contratista deberda garantizar el cuidado de los
La instalacion de los materiales requiere un camién grua

hebilla para fijacion.
materiales.

toneladas.

Materiales :

Hebilla bandit para 5/8"

Cinta bandit de 5/8"

Tubo Conduit Galvanizado de 4" con
union

Capacete galvanizado de 4"
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CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.
TransCaribe
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere:
Maquina de Cinta bandit, Manila, cinturones de seguridad y pretales ,
camion-gria Yy herramientas menores ( pico, Llaves fijas, destornilladores,
alicates, etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, si, cuidado en el
tratamiento de los postes, evitando su fractura en la manipulacion, el
contratista debera indicar su estado, mediante numero con marcador vy
fotografia del afloramiento. La unidad de medida sera por afloramiento. La
unidad de pago sera por unidad de afloramiento instalado. Los materiales
deben homologados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Item de Pago
5,2,9 Afloramientos para alimentacion de redes aéreas en @6" (Tuberia Galvanizada)
un
5,3,14 Afloramientos en baja tension para alimentacion de estaciones de parada y
alumbrado publico en 1" un

EP 5.2.6 Suministro e instalacion de Cable XLPE 15 KV Al

Descripcion : Comprende el suministro e instalacién de Cable XLPE 15 KV de
aluminio de distintos calibres. El Contratista debera garantizar el cuidado de
los materiales. La instalacion de los materiales requiere un camién gria de 3
toneladas.

Materiales :
Cable XLPE 15 KV 3 x 750 MCM de Aluminio
Cable XLPE 15KV 3 x 4/0 AWG de Aluminio

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere: Maquina
de Cinta bandit, Manila, cinturones de seguridad, pretales, camidén-gria vy
herramientas menores (pico, Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, si, cuidado en el
tratamiento de los cables, evitando su mataduras en la manipulacion, el
contratista deberd indicar su estado, mediante numero con marcador . la
unidad de medida sera por metro de cable instalado. La unidad de pago sera
por metro lineal; debidamente instalado. Los materiales deben homologados
ante ELECTRICARIBE S.A.E.S.P.
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TransCaribe

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

En estos items deben considerarse el suministro de cables XLPE de 15 KV y su
instalacion, y debe garantizarse un buen manejo del mismo utilizando puntos

de apoyos para el carrete de tal forma que al retirar el conductor del carrete

no sufra dafos y se pueda garantizar el no rallado de la chaqueta del mismo.

El conductor debe estar acompafiado de una ficha técnica en el que se pueda
evaluar y considerar sus caracteristicas y deberd ser homologado ante
ELECTRICARIBE S.A.E.S.P.

Items de Pago:
5,2,10 Cable XLPE 15KV 3 x 750MCM de Aluminio m
5,2,11 Cable XLPE 15 KV 3x4/0 de Aluminio m

EP 5.2.7 Cimentaciones para postes de 14 y 12 Mtrs Terreno
Normal.

Descripcion : Comprenden la construccién cimentaciones para postes de 14
y 12 metros. La cimentacion de los postes deberan darse conforme a lo
especificado en los detalles constructivos y especificaciones técnicas
establecidas en los anexos del documento. El contratista debera ejecutar
todas las obras civiles con el respectivo suministro de materiales.

Materiales :
Hormigén en masa Rc 150kg/cm2

Equipo : para efectuar lo anterior, se requiere: mezcladora de concreto,
arena, cemento, triturado y agua; herramientas civiles ( pico, pala, palustre,
etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, cuidado en la
cura del concreto . la unidad de medida serd por unidad de cimentacidon. La
unidad de pago sera por unidad.

Item de Pago

5,2,12 Cimentaciones para postes de 14 y 12 mts Terreno Normal un
5,3,7 Cimentacion postes de baja tension y AP un
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ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

EP 5.2.8 Puesta a tierra en poste de Hormigon de 12 y 14 mtrs.

Descripcion : Las actividades del Item 5.2.16; comprenden la instalacion
para postes de 14 y 12 metros.

materiales requiere de varillas copperweld, cable desnudo no. 2 y terminal
para cable. La puesta a tierra de los postes deberan darse conforme a lo

especificado en los detalles constructivos y especificaciones técnicas
establecidas en los anexos del documento. Estas deben darse conforme a los

de la puesta a tierra

detalles constructivos mostrados en planos.

Materiales :
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Cable de cobre desnudo No. 2

Varilla Copperweld con conector

Terminal para ponchar para cable No.
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Equipos : camidén de 3 toneladas, herramientas menores ;

La unidad de medida y pago serd por unidad de estructura aterrizada.

Item de Pago:

5,2,13

Puesta A Tierra En Poste Hormigon De 12Y 14 M

EP 5.2.9 Juego de Puntas Premoldeadas

Descripcion :
de uso

juego de puntas debidamente terminadas.

Materiales :

Equipos : Ponchadora hidraulica, herramientas menores .

los anexos del

Comprenden la elaboracion de juego de puntas premoldeadas
exterior de distintos calibres deberan darse conforme
especificaciones técnicas establecidas en
deberan darse de acuerdo a juego de puntas y la unidad de pago serd por

Juego de Puntas premoldeadas para cable
de Al 750 MCM 0 4/0 AWG

Cable THHN No. 10

Unidad de Medida y pago : El juego de Puntas elaboradas.

items de Pago:

5,2,15 juegos de Puntas Premoldeadas para cable 750 MCM

EP 5.2.10 Juego de Cortacircuitos

Descripcion : Este item consiste en el suministro, e instalacion de tres

cortacircuitos debidamente instalados en las estructuras .

Materiales :

Cajas Primarias 200 Amperios Tropicalizados 110KV Bil

Equipos : Para su instalacion se requiere camién de 3 toneladas; Escaleras;
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herramientas menores , entre las cuales estan llaves fijas , pinzas , pertigas

para cierre o apertura a distancia .

La unidad de pago sera por cada juego de cortacircuitos trifasicos instalado.

item de pago

5.2.18-Juego de cortacircuitos de 200 Amp-

EP 5.2.11 Juego de Pararrayos

Descripcion : Este item consiste en el suministro e instalacién de juego
trifdsico de pararrayos debidamente instalados en la estructura para proteccion
de transformadores . para su instalacion se requiere de herramientas menores

, llaves fijas,

Materiales :

Pararrayos tipo linea para 15 KV polimétricos

La unidad de pago sera por cada juego de pararrayos trifasicos instalados

item de Pago:

5.2.17-

Jgo

Juego de pararrayos tipo linea 15 Kv piméricos Jgo

EP 5.2.12 Juego de Cortacircuitos 200Amp.

Descripcidon : Este item consiste en el suministro, e instalacién de dos
cortacircuitos debidamente instalados en las estructuras .

Materiales :
Cajas Primarias 200 Amperios Tropicalizados 110KV Bil

Equipos : Para su instalacion se requiere camién de 3 toneladas; Escaleras;
herramientas menores , entre las cuales estan llaves fijas , pinzas , pértigas

para cierre o apertura a distancia .

La unidad de pago sera por cada juego de dos cortacircuitos monofasicos

instalado.
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Item de Pago
5.2.18-Juego de cortacircuitos de 200 Amp. ( 2 fases) Jgo

EP 5.2.13 Juego de pararrayos tipo linea para 2 FASES

Descripcion : Este item consiste en el suministro e instalacién de juego
bifasico de pararrayos debidamente instalados en la estructura para proteccion
de transformadores . para su instalacién se requiere de herramientas menores,
llaves fijas,

Materiales :
Pararrayos tipo linea para 15 KV poliméricos

Equipos : Para su instalacion se requiere camion de 3 toneladas; Escaleras;
herramientas menores , entre las cuales estan llaves fijas , pinzas , pertigas
para cierre o apertura a distancia .

La unidad de pago sera por cada juego de pararrayos trifasicos instalados
item de pago

5.2.17-Juego de pararrayos tipo linea (2 Fases) Jgo

EP 5.2.14 Transformadores Monofasicos de 25 KVA

Descripcion : Este item consiste en el suministro , instalacidon y pruebas de
transformadores para alumbrado y estaciones de parada de 25 KVA, 13.2 Kv/
240- 120 V.

Materiales :
|Transformador monofasico de 25 kva , |

13.2Kv/ 240-120V |
Collarin de 2 salidas de8a9"

Equipos :
Para su instalacién serd necesario , camién- grua hidraulica , polipasto,
manilas , y elementos de izaje .

Unidad de pago: sera transformador debidamente instalado y energizado.
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item de pago:

5,2,20-

Transformadores Monofasicos de 25 Kva para Alumbrado y

estaciones

EP 5.2.15 Estructura para montaje de protecciones de

Descripcion : Estos items consisten en el suministro e instalacién
estructura para montaje de de protecciones de transformadores; entre los

cuales estan la crucetas metalicas , los pararrayos, las cajas primarias vy los

Transformadores

accesorios para montaje de las crucetas. .

Materiales :

Cruceta angular metdlica 2400 mm

Pararrayos tipo linea para 15 kv polimericos

Cajas primarias 200 Amp. Topicalizados 110K bil

Collarin de 2 salidas de 8 a 9"

Collarin de 1 salida de 8 a 9"

Accsesorios para montaje de caja y pararrayos

Accesorios para montaje de crucetas

Equipos: para lograr lo anterior se requiere camién — gruda y equipos de izaje,

como polipastos , manilas y herramientas menores.

Unidad de pago : La unidad sera la estructura completa y La unidad de pago

sera por estructura terminada.

item de Pago

5,2,2
5,2,2

EP 5.2.16 Conectores tipo estribo amovibles

Descripcion : Este item consiste en el suministro e

conectores instalados para proteccién de la linea .

Materiales :

Conectores tipo estribo para cable No 477 |
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Conectores amovibles

Equipos : para su instalacién se requiere pertiga , escaleras y camién ,
ademas de los elementos de proteccién personal.

Unidad de medida serd unidad de conector completa . La unidad de pago
serd por conector suministrado e instalado en la linea.

item de Pago:
5.2.23-Conectores tipo Estribos con amovibles U
5.2.18 Montaje de Transformadores

Descripciéon : Este item considera la mano de obra y herramientas
necesarias para la instalacion de los transformadores monofasicos vy trifasicos .

Materiales :

Transformadores 13.2 KV/240-120V , 1F
Transformadores 13.2 KV/220-127V , 3Fases
Equipos : Para el montaje se requiere Gria - camion y accesorios para el
izaje de los transformadores, como lo son polipastos , manilas y herramientas
menores .

Unidad de medida : La unidad de estructura montada y la Unidad de pago
sera por unidad e estructura completa .

item de Pago

5.2.26-Montaje de Transformadores Monofasicos y Trifasicos U

EP 5.2.19 Estructura para Montaje de protecciones de Afloramiento

Descripcion : En este item se deben proveer las estructuras para montaje de
protecciones de afloramiento, estos elementos son las crucetas metalicas,
accesorios y collarines .

Materiales :

Cruceta Angular metalica 2400 mm

Accesorios para montaje de crucetas
Accesorios para montaje de cajas y pararrayos
Collarin de 2 salidas de 8 a 9"

Collarin de 1 salida de 8.9 "
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Equipos : Se requiere camidén- gria para transporte de materiales y herramientas
para la instalacidon de la crucetas y accesorios , como lo son herramientas menores y
manilas .

Procedimiento de construccion : se inicia con el izaje de la cruceta metalica , la

cual se fija sobre la punta del poste y se colocan los soportes vy collarines para el
posterior montaje de las pararrayos y cortacircuitos .

Unidad de medida : la unidad de estructura y unidad de pago : la estructura
completa.

Item de pago
5,2,27 Estructura para montaje de Protecciones de afloramientos un
EP 5.2.20 Protecciones DPF

Descripcion : En este item se deben proveer equipos de  protecciones para
derivaciones principales DPF.

Materiales :
Protecciones DPF para media tension

Equipos : Se requiere camidon- grua para transporte de materiales vy
escaleras con extensidn para su instalacidon y .herramientas menores y manilas

Procedimiento de construccion : se inicia con el izaje de los DPF y su
instalacién sobre la linea de media tension.

Unidad de medida : es la unidad de DPF instalada y unidad de pago : la
unidad instalada.

item de Pago

5,2,28- Protecciones DPF para media tensién un

EP 5.2.21 Canalizaciones

Descripcidon : Para el desarrollo de estas actividades se deberan contemplar
dentro de los costos del item las excavaciones , retiros de escombros , rellenos

de material seleccionado e instalacion de ductos para los cruces de media vy
baja tensidon de las vias.
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Materiales :

Ducto PVC de @4" tipo DB

Retiro de escombros

relleno de material seleccionado

Arena Lavada

Equipos : Se requiere camion
herramientas civiles ( palas, paladragas, picos , etc)
excavacionesProcedimiento de construccion

para transporte de materiales y escombros
manilas para
se realizan las excavaciones ,

Y

las

de acuerdo al trazado perpendicular a la via ; partiendo de la localizacion de
los registros de cruce ; una vez realizada la excavacion a la profundidad
establecida se colocan las tuberias de cruce a partir de los registros , y se
rellenan con material seleccionado hasta lograr los niveles preestablecidos
compactando por capas.

Unidad de medida : es el metro lineal vy unidad de pago :

canalizacién terminado.
Las canalizaciones deben ser elaboradas conforme a lo detalles mostrados en
los planos constructivos.
El contratista debera considerar el retiro del material residual producto de la
excavacion y por ende el respectivo transporte.

Iitems de pago:

5,2,29- Canalizaciéon de 4@6" tipo DB m

EP 5.2.22 Montaje de Bancos de Condensadores

el metro de

Descripcion : En este item se deben instalar equipos de Bancos de
Condensadores

Materiales :
Bancos de condensadores existentes

Equipos : Se requiere camidén- griua para transporte de materiales vy
escaleras con extensidn para su instalacién y .herramientas menores y manilas

Procedimiento de construccion: se inicia con el izaje de los Bancos de
Condensadores y su instalacion sobre la linea de media tension.

Unidad de medida: es
120
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instalada y unidad de pago: la unidad instalada.
Item de pago:
No aplica
EP 5.2.23 Switches de Transferencia y/o Contadores en Poste
Descripcion : En este item se deben instalar switches de Transferencia.

Materiales :
Switches de transferencia existentes

Equipos : Se requiere camidén- grla para transporte de materiales vy
escaleras con extensién para su instalacidon y .herramientas menores y manilas

Procedimiento de construccidn : se inicia con el izaje de los switches de
transferencia y su instalacidon sobre la linea de media tensién, préoximos a los
desmontados .

Unidad de medida : es la unidad de switches de transferencia debidamente
instalados y unidad de pago : la unidad instalada.

item de Pago

Montaje de switche de transferencia Un

,2,31
16 Montaje de contadores en postes Un

5,2
5,3,

5.3 RED DE BAJA TENSION PROYECTADA

Las Actividades correspondientes al ftem 5.3, se relacionan con el Montaje de las
Estructuras proyectadas en el diseno de las redes de Baja tensién y Alumbrado
publico a lo largo de la Avenida Pedro de Heredia de conformidad con los disefios de la
Troncal del SITM; el procedimiento para realizar el Montaje debera ser coordinado ante
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

EP 5.3.1 Estructuras de Alineamiento y en fin de linea

Descripcion : Comprenden el Montaje de los elementos que integran cada
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una de las estructuras indicadas; tales como , aisladores, herrajes y tornilleria
y accesorios . El Contratista debera garantizar el cuidado de los materiales
montados la instalacion debe considerarse con alimentador energizado en
paralelo .

Los tipos de Estructuras estan definidas en los planos de Detalles constructivos.

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se
requiere poleas, cinturones de seguridad y pretales , camién-grua,
mantas aislantes y herramientas menores (Llaves fijas, destornilladores,
alicates, etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales. La unidad de
medida sera estructuras Completas . La unidad de pago sera por unidades
completas de estructuras y dependera del tipo de estructura ; debidamente
clasificada . El Contratista deberd garantizar el cuidado en la manipulaciéon de
los materiales a montarse y deberd trasladarlos del centro de acopio lugar
definido con la Interventoria al sitio de las obras .

item de pago:

5,3,1 Estructuras de alineamiento en Baja Tensién y Alumbrado Publico un
5,3,2 Estructura de alineamiento en fin de linea en Baja Tensién y
Alumbrado Publico un

EP 5.3.2 Suministro e instalacion de Postes

Descripcidn: Estos items comprenderan el suministro, transporte al sitio, hoyada,
hincada y aplomada de los postes de hormigdn armado de los items anteriores.

Procedimiento de construccién: se transportara del centro de acopio al sitio de
las obras; se hara hueco dependiendo de la altura del poste , hincada y
aplomada del poste. La instalacion debe considerarse con alimentador
energizado encima del poste, por lo que se considerara la utilizacion
de equipos especiales para Trabajos en Tension (TET), sin pérdidas de
energia.

Equipos: Se requerird Grua- camion con operador, y equipos adecuados para
trabajos en Tensién 6 Linea Viva, pala draga, pico, pala y herramientas
menores. ; La unidad de pago serd por poste instalado. Los postes deben
homologados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P
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Medida, control y pago: No habran tolerancias especiales. La unidad de
medida sera unidad de postes hincados . La unidad de pago sera por unidades
completas de postes.

Items de Pago:

5,3,3 Suministro e Instalacién de Postes de concreto de 12 Mtrs 300 daN un
5,3,26 Suministro e hincada de postes de concreto de 14 m x 1250 daN Un

EP 5.3.3 Suministro y tendido de Cables.

Descripcion : Las actividades comprenden el suministro e instalacién de
Cable trenzado Triples 4/0 AAAC, cable concéntrico 2 No. 2AAC + 1 No.2 AAAC
redes A en poste para luminarias, Cable encauchetado de 3 x 12 (
Alimentacién Luminarias), cables Nos. 4 THHN ( 2 fases+ 1 neutro), 1/0 THHN
(2 Fases+1 neutro) Y 1/0 ACSR para interconexion de neutros de
transformadores.

El Contratista debera garantizar el cuidado de los materiales. La instalacion de
los materiales requiere un camidén grua de 3 toneladas el cual debera estar
contemplado en los equipos requeridos dentro de la administracion del
proyecto.

Procedimiento de Construccion: Los carretes se colocaran en Borriquetes y
se regaran al pie de los postes , una vez en el piso se izaran los conductores ,
con la ayuda de poleas y se colocaran en el poste .

Equipo : para efectuar lo anterior a cada una de las actividades ,se requiere:
Borriquete para soporte de los carretes; Maquina de Cinta bandit, Manila,
cinturones de seguridad, pretales , camidén-gria y herramientas menores (
pico, Llaves fijas, destornilladores, alicates, etc) ,

Medida, control y pago : No habran tolerancias especiales, si, cuidado en el
tratamiento de los cables, evitando su mataduras en la manipulacién. la
unidad de medida sera por metro de cable instalado. La unidad de pago sera
por metro lineal ; debidamente instalado. Los materiales deben homologados
ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

El conductor debe estar acompafiado de una ficha técnica en el que se pueda
evaluar y considerar sus caracteristicas y deberd ser homologado ante
Electrocosta.
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Item de pago
5,2,10 Cable XLPE 15KV 3 x 750MCM de Aluminio m
5,2,11 Cable XLPE 15 KV 3x4/0 de Aluminio m
5,2,30 Suministro e instalacion de Cable XLPE 15KV 2No 4/0 Aluminio 100% Un

5,3,10 Sum. e Instal. De Cable encauchetado 600V de 3 x 12 Alimentaciéon Luminarias m
5,3,11 Sum. E Instal. De Cable Concéntrico 2No2AAC+ 1No2AAAC (Alimentacion Baja

tensioén) m
5,3,13 Suministro y tendido de cable 2 No6 THHN +1 No6 en Aluminio Alimentacién
Luminarias m
5,3,15 Suministro y tendido de cable 1/0 Acsr para interconexién de neutros de
transformadores (1Hilo) m
5,3,19 Suministro e instalacién de Cable para acometidas de Usuarios 2No 8+1No8
Antifraude m
5,3,20 Suministro e instalacion de Cable para acometidas de Usuarios 2No 4+1No4
Antifraude m

5,3,21 Suministro e instalacion de Cable 4/0 THHN Aluminio Alimentacion Luminarias m

EP 5.3.4 Suministro e Instalacion de Caja de abonados

Descripcion : Los items 5.3.4 y 5.3.5 consisten en el suministro y montaje
de la caja de abonados para 4 u 8 usuarios

Equipos : Se requerira escaleras , camién de transporte de 3 toneladas y
herramientas menores .

La unidad de medida serd la caja unitaria instalada. La unidad de pagos sera
caja debidamente instalada.

Iitems de pago:

5.3.4 Suministro e Instalaciéon de Caja de abonados para 4 usuarios

5.3.5 Suministro e instalaciéon de Caja de abonados para 8 usuarios

EP 5.3.5 Suministro e instalacion de Luminarias de Sodio con brazo
Descripcion : Consiste en el suministro e instalacion y pruebas de

iluminacién de las luminarias de acuerdo con las especificaciones técnicas y
brazo de soporte.

124 ESPECIFICACIONES TECNICAS




CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5
A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO

HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCION DE UN VAGON ANEXO
W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA TECNICO B
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.
TransCaribe
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PAVIMENTOS, GEOTECNICOS Y
ESTRUCTURALES Fecha : ENE-
2013

Procedimiento de instalacidon: se arma en el piso el brazo con la luminaria
previamente probada en el suelo y se soporta el brazo con las abrazaderas,
utilizando las herramientas correspondientes.

Equipo : camidn- grda; escaleras, herramientas menores.

La unidad de medida es la luminaria unitaria; la unidad de pago serd la
luminaria debidamente instalada y probadas de acuerdo con la ficha técnica
del disefio de iluminacién.

Items de pago:

5,3,7 Suministro e Instalacion de Luminaria de Sodio 250W-220V con Brazo de 1,70
mts @1-1/2" Un
5,3,8 Suministro e Instalacidon de Luminaria de Sodio 150W-220V con Brazo de 1,7
mts @1-1/2" un
5,3,9 Suministro e instalacion de Luminarias de Sodio 70W-220V con Brazo de 1,7
mts @1-1/2" un

EP 5.3.6 Suministro e instalacion de conectores para conexion de
luminarias

Descripcion : Este item consistira en el suministro e instalacién de los
conectores de cables para Luminarias. Se instalara con la ayuda de las
herramientas y equipos a continuacion relacionados.

Equipos : camién - de transporte de 3 toneladas.
La unidad de medida: serd la unidad de conectores instalados y la unidad de
pago sera el conector debidamente instalado y probado.

Iitems de pago:
5,3,12 Suministro e instalacion de Conectores para conexion de luminarias ]
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