



TRANSCARIBE S.A.
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESUMEN INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA


| | |
|---------------------|--|
| CONTRATACION | LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-001-2013 |
| OBJETO | Construcción de la Primera Etapa de las Obras Faltantes del Tramo del 5 A, Comprendido entre el Sector de Bazarro Hasta la Subida de La Popa y Construcción de un Vagón W12 en una de de las Estaciones Faltantes del SITM-Cartagena de Indias D.T. y C. |
| PRESUPUESTO OFICIAL | \$17.577.461.741,00 |

| No. | PROPONENTE | CAPITAL REAL | CAPITAL DE TRABAJO | INDICE DE ENDEUDAMIENTO | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICADOR EBITDA | VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | UNIÓN TEMPORAL CARTAGENA 2013 | 7.784.123.726 | 35.276.412.468 | 52,4% | 7,4 | 4.387.854.358 | NO CUMPLE |
| VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA | | | | | | | |
| | | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

OBSERVACIONES: LOS INDICES FINANCIEROS HAN SIDO VERIFICADOS DEL CERTIFICADO DEL RUP, A FOLIOS 26 AL 27 Y 32 DE LA PROPUESTA.

EL PROPONENTE NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, PUES NO CUMPLE CON EL CAPITAL REAL, REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES (Punto 5.1.2)


HEIDY GARCÍA MONTES
Directora Administrativa y Financiera


LUIS E. FUERTA ZAMBRANO
P.E. - Contador