

ADENDA No. 1 AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA

Por medio del presente documento LA GERENCIA GENERAL DE TRANSCARIBE S. A., se permite modificar los Pre Pliegos de Condiciones dentro del proceso de selección LICITACION PUBLICA NACIONAL No. TC-LPN-002-2013 cuyo objeto es **SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE**, en atención a sendas solicitudes presentadas durante las REUNIONES INFORMATIVAS celebradas con las empresas de transporte público colectivo y propietarios de vehículos los días 6 y 7 de mayo del año que discurre, en donde solicitaban la ampliación del plazo de la etapa de pre pliegos para que la entidad explicara de manera más amplia el contenido de los documentos que conforman el proceso de selección en la parte técnica, financiera, legal y el costo de los vehículos a desintegrar, y así mismo procediera la entidad a responder sus observaciones sobre los mismos.

EL Decreto 734 de 2012, establece en su Artículo 2.2.4., la exigencia relativa a que las modificaciones a los Pliegos de Condiciones, se debe llevar a cabo a través de Adendas. No obstante, la misma normatividad no contempla de manera expresa la forma como se deben llevar a cabo las modificaciones al proyecto de Pliego de Condiciones, que en estricto sentido son susceptibles de modificarse hasta la apertura del proceso licitatorio, en especial si la entidad considera procedente o no la extensión del término de esta etapa. Así las cosas, procedemos a expedir la mencionada adenda, atendiendo la formalidad establecida para los Pliegos de Condiciones, y a fin de disciplinar el presente proceso licitatorio.

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego de condiciones, así:

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:

2.1 El numeral 2.1. **CRONOGRAMA DEL PROCESO**, el cual quedará así:

ETAPA	FECHA
Publicación de los estudios y documentos previos	26 de abril de 2013 SECOP
Publicación aviso de convocatoria pública	
Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y proformas	
REUNIONES INFORMATIVAS	1. Empresas transportadoras: 6 de mayo
	2. Propietarios de vehículos: 7 de mayo
	3. Aseguradoras: 8 de mayo
	4. Entidades financieras y bancas de inversión: 8 de mayo
REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES	1. <u>Aspectos Técnicos del Proyecto.</u> Fecha: 15 de mayo de 2013. Hora: 9:00

	a.m. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
	2. <u>Aspectos Financieros del Proyecto.</u> Fecha: 16 de mayo de 2013. Hora: 9:00 a.m. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
	3. <u>Valor de los Vehículos a Desintegrar.</u> Fecha: 17 de mayo de 2013. Hora: 9:00 a.m. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
	4. <u>Aspectos Jurídicos.</u> Fecha: 22 de Mayo de 2013. Hora: 9:00 a.m. Lugar: Crespo, Club de Profesionales Universitarios
Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 de 2012)	10 a 20 días calendarios anteriores a la apertura SECOP
Fecha límite de recibo de observaciones a pre pliegos	Hasta el 24 de mayo de 2013
Publicación de las observaciones recibidas y sus respuestas	Hasta el 30 de mayo de 2013 SECOP
Apertura de Licitación (publicación resolución de apertura y pliego de condiciones)	31 de mayo de 2013 SECOP
Inicio del plazo para la recepción de ofertas	4 de junio de 2013
Audiencia de aclaración de pliegos Reunión para revisión de asignación de riesgos y definición de su distribución	6 de junio de 2013 a las nueve horas (9:00)
Fecha límite de recibo de observaciones a pliegos	Hasta el 21 de junio de 2013
Fecha límite para expedir adendas	27 de junio de 2013
Publicación de observaciones a los pliegos y sus respuestas	Hasta el 27 de junio de 2013 SECOP
Cierre del proceso, plazo límite para entrega de propuestas y apertura de las propuestas	4 de julio de 2013 a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE S.A.
Publicación del Informe de Evaluación de las Propuestas	19 de julio de 2013 SECOP
Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación de las Propuestas	Hasta el 26 de julio de 2013, en TRANSCARIBE S.A.
Publicación de las respuestas a las observaciones al Informe de Evaluación	8 de agosto de 2013



de las Propuestas	
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de audiencia y resolución de adjudicación)	9 de agosto de 2013, a las diez horas (10:00)
Celebración y suscripción del Contrato de Concesión	Hasta el 20 de agosto de 2013, en TRANSCARIBE S.A.

Dado en Cartagena D.T. y C., a los Catorce (14) días del mes de Mayo de 2013.-

Fin del documento.-