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SISTEMA INTEGRADD DE TRANSPORTE MASIVO

Cartagena de Indias, Julio de 2019
CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS - FUDO
Contratista: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Contratantes:
¢ SOTRAMAC S.AS.
e TRANSAMBIENTAL S.AS.
¢ TRANSCARIBE S.A.

Supervision:
e Profesional Especializado Direccion Administrativa y Financiera — Tesorero
e Profesional Especializado Direccion de Operaciones

Objeto: Constitucion del Patrimonio Auténomo para la administracién del FUDO vy para la
realizacién de pagos desde la Cuenta de Desintegracion y desde la Cuenta del Fondo de
Operadores, bajo los términos y condiciones especificados contractualmente, a favor de
los Destinatarios de Pagos. En adicion a lo anterior, los recursos fideicomitidos se podran
invertir mientras son destinados a los pagos a favor de los Destinatarios de Pagos en el
Fondo de Inversion Colectiva - Fondo Gobierno administrado por ALIANZA, siempre que
tales Fondos cuenten con las calificaciones exigidas en los contratos de concesion, y
sean previamente definidos por el Comité Fiduciario .

Plazo: La duracion del Contrato sera de maximo 242 meses desde su constituci,én o]
hasta que los Fideicomitentes alcancen el INGRESO ESPERADO DE OPERACION -
IEDO, ofertado

Fecha de Suscripcion: Dos (02) de octubre de 2015. /
Acta de iniciacion:

Otrosies: dos (02)
e Otrosi No. 1 - 15 diciembre 2015
e Otrosi No. 2 — 16 febrero 201¢€

Estado del contrato periodo mayo a junio de 2019: este contrato se encuentra vigente.
En desarrollo de la gestion a ella encomendada en virtud del contrato de fiducia mercantil

ademas de las previstas en el articulo 1234 del Codigo de Comercio, en las demas
normas concordantes, y en otros apartes de este contrato, la FIDUCIARIA asume las

siguientes obligaciones: 25/
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TransCaribe

S:STEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

NO CUMPLE

CUMPLE | PARCIALMENTE | OBSERVACIONES

OBLIGACIONES CUMPLE

1. Recibir los Ingresos Fideicomitidos a que se hace
referencia en el presente Contrato para afectarlos al X
Patrimonio Auténomo y para destinarlos a lo
establecido en el presente Contrato.

2. Realizar los pagos por cuenta de los
Fideicomitentes, a favor de los Destinatarios De

Pagos, que instruya el Fideicomitente o el Comité A
Fiduciario.

3. Mantener los bienes del patrimonio auténomo
separados de los suyos y de los que correspondan a X

otros negocios fiduciarios.

4. Contratar, conforme a las instrucciones que
imparta el Comité Fiduciario, los expertos que se NO APLICA
requieran para defender o representar los intereses
del Fideicomiso.

5. Realizar diligentemente todos los actos
necesarios para la consecuciéon y debida realizacion X
del objeto y finalidad del presente Contrato.

6. Desarrollar el procedimiento operativo idéneo que
permita la recepcion de los Ingresos Fideicomitidos
ingresen a la Fiduciaria y a su vez abrir las Cuentas a X
nombre del Patrimonio Auténomo, para que alli se
depositen dichos Ingresos Fideicomitidos.

7. Presentar a los Fideicomitentes los informes que
le sean solicitados en cualquier oportunidad sobre el
desarrollo y ejecucion del Contrato, dentro de los cinco
(5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud.

8. Rendir cada seis (6) meses cuentas comprobadas
de su gestion a los Fideicomitente y al Ente Gestor. La
rendicion comprobada de cuentas de la Fiduciaria se
realizara de acuerdo con las instrucciones aplicables
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha
rendicion de cuentas debera ser presentada y enviada
al correo electrénico  suministrado  por los
Fideicomitentes, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha del corte que se esta informando,
de conformidad con lo establecido en la Circular
Basica Juridica de la Superintendencia Financiera. Por
su parte, los Fideicomitentes tendran treinta (30) dias
habiles desde la fecha de envio del mencionado
correo electronico por parte de la Fiduciaria, para
presentar objeciones a la correspondiente rendicion de
cuentas.
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TransCaribe

SISTEMA INTEGRADRO DE TRANSPORTE MASIVO

9. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la
obligacion de presentar informe que se requieran al
Comité Fiduciario en relacion con el avance del X
proceso de desvinculacion y desintegracion de los
vehiculos del Transporte Publico Colectivo.

10. Establecer las Subcuentas de conformidad con las
disposiciones del presente X
Contrato.

11. Presentar la rendicién final de cuentas de su

gestion, al terminar el contrato de Fiducia Mercantil. AEHRRCICE

12. Actuar en defensa de los Ingresos Fideicomitidos
en el Patrimonio Autéonomo, oponerse a cualquier
medida ejecutiva que se tome contra él o los bienes
que lo integran, dando aviso inmediato sobre tal hecho X
a los Fideicomitentes y al Ente Gestor, y ejercer las
acciones legales en cuanto sea necesario, contra
actos de terceros o de los mismos Fideicomitentes.

13. Atender y cumplir las instrucciones que, conforme
al presente Contrato, le impartan el Ente Gestor y el
Comité Fiduciario para la ejecucion del presente
Contrato.

14. Pedir instrucciones al Comité Fiduciario, cuando
en la ejecucion del contrato se presentaren hechos
sobrevinientes e imprevistos, que impidan el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Cuando la Fiduciaria haga uso de esta facultad
quedardn en suspenso todas las obligaciones
relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha
en la cual se produzca la respuesta por parte del
Comité Fiduciario, sin que pueda imputarsele por este
hecho responsabilidad alguna.

16. Pedir instrucciones a la Superintendencia
Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas
acerca de la naturaleza y alcance de sus facultades y
obligaciones, cuando deba apartarse de las
autorizaciones contenidas en este Contrato, o cuando
las circunstancias asi lo exijan.

16. Administrar de manera separada y diferenciada
para cada uno de los Fideicomitentes los recursos que
se destinen al Proceso de Desvinculacién y
Desintegracion Fisica de los vehiculos.
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TransCaribe

S!STEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

17. Invertir los recursos que ingresen al Patrimonio
Autébnomo en el Fondo Alianza Gobierno administrado
por la Fiduciaria, cuyo reglamento se encontrara X
puesto a disposicion de los Fideicomitentes en la
pagina web de LA FIDUCIARIA (www.alianza.com.co
)e
18. Realizar oportunamente los pagos especificados
en el presente Contrato a favor de los Fideicomitentes

y/lo de terceros, dando estricto cumplimiento a las X
disposiciones del presente Contrato que resulten
aplicables.

19. Adoptar los procedimientos técnicos y operativos
dirigidos a suministrar oportunamente a Transcaribe
en su calidad de gestor del servicio publico de
transporte de Cartagena de Indias, la informacion que X
requiera. Dichos procedimientos deben permitir la
obtencién y conservacion de dicha informacion para
fines probatorios.

20. Las demas que sean necesarias para el X
cumplimiento de la ley y del presente Contrato.

RESUMEN DEL FIDEICOMISO - PATRIMONIO AUTONOMO

Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que estan debidamente registradas como
tal las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

FIDEICOMITENTES | PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S ‘ 37.743 %
TRANSCARIBE S A. 31,635 %
TRANSAMBIENTAL S.A.S . 30.622%
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INGRESOS
RELACION APORTES FIDEICOMISO FUDO
FECHA TRANSAMBIENTAL FECHA SOTRAMAC FECHA TRANSCARIBE
16/10/2015 $ 300.000.000,00 | 16/10/2015 | $ 514.000.000,06 | 7/06/20%6| $ 16.000.000.C00.00
21/10/20%3 $ 1.400.000.000,00 | 3/11/2015 | § 4.406.812.000,00 7/06/2016| $ 2.231.641,038,00
23/10/2015 5 8.000.000.000.00 | 24/11/2015 | § 4.058,616.000,00 | 13/10/2016| 3 2.203.863.557.00
29/10/2015 5 7.026.448,523,00 | 1/12/2015 | % 20.219.000,00 | 28/11/2016| $ 723.915.806,37
RECURSOS POR OPERADOR 10/10/2016 $ 500.000.000.00 | 19/10/2016 | § 1.000.000.000,00 | 21/G7/2017| $ 8.318.750.345,20
23/12/20%6 $ 17.447.739.416,00 | 20/10/2016 | § 300.000.000,00 | 21/67/2017| $ 4.959.251.035,00
19/09/2017 $ 2.270.721.862,37 | 20/01/2017 | § 7.500.000.000,00 | 24/07/2017| $ 3.360.499.310,00
28/12/2017 $ 6.279.949.428,00 | 24/01/2017 | § 100.000.000,0C 5/10/2017| § 19.359.477,85
26/03/2018 $ 8.703.940.616,00 | 19/09/2017 | § 2.570.248.007,80
25/10/2017 | $ 20.000.000.0C
30/10/2017 | $ 11.000.000.000,00
VALORES EN PESOS: $ 51.928.799.845,37 $ 31.889.896.007,80 $ 37.818.280.569,42
VALOR COMPENSADO: 3 4.320.334,00 $ 11.854.282.401.30 $ -
TOTAL RECURSOS $ 51.933.120.179,37 $ 43.744.178.409,10 $ 37.818.280.569,42

En total se han recibido en el encargo $133.495.579.157,89.

A corte 30 de junio de 2019, se han efectuado reconocimientos a propietarios de 786
vehiculos de TPC, en desarrollo del Proceso de Desvinculacion y Desintegracion Fisica.

EGRESOS

A continuacion se relacionan los pagos segun ordenes de Giro, quedando un saldo en el
Fondo Fidecomiso Fudo sistema Transcaribe— Desintegracion N°58040000580
$11.759.384.328,04.

ENCARGO No 58040000580
Fecha de o el
Orden de Giro Pago Cantidad de Placas Valor Girado
No 1 15=dic 21 $1.364.275.031,77
No 2 21-dic 2 $618.033.027,70
No 3 21-dic 7 $180.120.797,47
No 4 28-dic 6 $702.135.859,26
No 5 30-dic 2 $188.326.493,60
No 6 13-ene 1 $74.447.046,29
No 7 18-ene 5 $252.714.857,20
) No 8 21-ene 8 $569.412.063,31
No 9 28-ene 2 $147.708.698,93
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No 10 29-ene 5 $294.529.616,75 |
No 11 15-feb % $796.377.738,76
No 12 19-feb 1 $104.755.139,11
No 13 23-feb 13 $1.213.892.581,89
No 14 25-feb 2 $158.046.178,94
No 15 26-feb 3 $211.912.653,01
No 16 07-mar 28 $4.143.367.598,62
No 17 10-mar 26 $3.110.563.468,35
No 18 10-mar 1 $97.060.681,19
No 19 10-mar 2 $342.517.352,82
No 20 17-mar 24 $3.266.065.876,34
No 21 18-mar s $74.447.056,29 |
No 22 31-mar 12 $1.914.254.952,10 5
No. 23 11-abr il $88.046.297,82 |
No 24 12-abr 4 $486.988.801,47 |
No.25 18-abr 5 $617.566.360,95 ;
No 26 22-abr 151 $1.311.906.369,20
No.27 02-may 5 $714.468.504,80
No 28 05-may 2 $297.047.537,31
No 29 13-may 6 $692.037.092,94
No 30 20-may 2 $162.239.438,07
No 31 27-may 4 $605.775.094,91
No 32 03-jun 2 $351.935.767,73
No 33 09-jun 2 $201.275.204,08
No 34 17-jun 2 $322.263.327,12
No 35 23-jun 4 $561.123.920,31
No 36 01-jul 6 $1.070.702.691,97
No 37 06-jul 6 $794.081.105,80
No 38 19-jul 30 $6.024.102.864,00
No 39 19-jul i) $11.606.039,28 '
No 40 22-jul 1 $226.613.331,08
No 41 22-jul 9 $1.436.273.424,88
No 42 27-jul 13 $2.107.280.577,00
No 43 27-jul 1 $217.553.701,47
No 44 19-ago 8 $1.680.768.601,56
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SISTEMA INTEGRADS DE TRANSPORTE MASIVO

No 45 12-sep 1 $78.434.807,36
No 46 12-ago 3 $637.906.373,60
No 47 14-oct 24 $3.766.441.614,32
No 48 21-oct 25 $3.547.037.502,05
No 49 02-nov 3 $443.507.855,12
No. 50 19-oct 1 $75.061.076,31
No. 51 28-nov 3 $713.142.535,07
No. 52 27-dic 23 $5.714.015.835,19
No. 53 27-dic 1 $126.809.261,33
No. 54 23-ene 3 $150.498.148,61
No. 55 23-ene 2 $381.000.812,96
No. 56 30-ene 5 $364.185.415,45
No. 57 17-feb 2 $308.452.311,53
No.58 23-feb 3 $611.091.517,23
No.59 9-mar 2 $407.394.344,82
No.60 15-mar 3 $485.975.923,39
No.61 05/abril 4 $520.22.667,26
No.62 06/Abril 3 $471.201.635,46
No.63 11-abril 3 $445.757.689,50
No.64 12-abril 4 $660.020.438,79
No.65 03-May 1 $103.697.172,41
No.66 02-may 1 $93.731.756,28
No.67 05-may 11 $1.793.032.382,27
No.68 10-may 1 $57.884.480,00
No.69 10-may 4 $508.645.183,87
No.70 10-may 1 $224.432.433,37
No.71 17-may 1 $109.980.851,18
No.72 17-may 2 $311.437.294,64
No.73 24-may 7 $882.418.747,38
No.74 31-may 1 $109.980.851,18
No.75 31-may 1 $78.223.929,50
No.76 13-jun 5 $488.162.237,66
No.77 10-jul 7 $667.282.103,07
No.78 25-jul 1 $38.500.000,00
No.79 17-Jul il $84.538.570,19
No.80 04-Agos 5 $525.090.151,19

A Urb. Anita, Diag. 35 # 71- 77

0 6411320

@ www.transcaribe.gov.co




TransCaribe

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

No.81 15-Agos 2 $205.235.397,20
No.82 8-Sep 1 $112.417.017,91
No.83 7-Sep 45 $275.787.703,69
No.84 21-Sep 4 $471.147.953,88
No.85 20-Sep i $6.110.472,00
No.86 4-Oct 31 $158.603.468,00
No.88 26-Sep 1 $108.881.899,41
No.89 4-Oct 7 $58.102.668,63
No.90 6-Oct il $67.500.704.95
No.91 10-Oct 4 $672.129.992,66
No.92 20-Oct 5 $27.762.233,00
No.93 19-Oct 1 $69.980.851,18
No.94 19-Oct 4 $492.009.923,01
No.95 23-Oct 14 $130.270.225,71
No.96 19-Oct 4 $592.014.868,27
No.98 01-Nov 1 $90.644.567,05
No.99 31-Octu 8 $3.593.601,00
No.100 17-Nov 6 $27.124.380,99
No.102 21-Nov. 8 $957.946.707,64
No.104 30-Nov 1 $149.491.094,98
No.105 12-Nov 2 $4.068.976,00
No.106 13-Nov 1 $14.653.868,00
No.108 13-Nov 14 $2.239.280.894,66
No.109 26-Dic 4 $26.330.758,60
No.110 04-Ene 1 $69.357.082,88
No.111 27-Dic 15 $1.887.288.214,71
No.113 5-Ene 1 $7.138.281,83
No.114 4-Ene 3 $390.822.991,88
No.115 9-Ene 1 $20.000.000,00
No.116 18-Ene 2 $445.855.120,69
No.117 16-Ene 3 $174.129.815,73
No.118 16-Ene 1 $92.394.266,23
No.119 19-Ene ik $20.0000.000,00
No.121 31-Ene 10 $2.057.181.771,21
No.122 08-Feb 1 $121.018.485,79
No.123 08-Feb 4 $700.265.477,49
No 124 12=Feb i $118:888:113,86
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14-Feb 7 $1.177.351.626,01
22-Feb 2 $288.133.438,85
27-Feb 1 $134.511.058,39
26-Feb 3 $14.192.064,00
01-Mar 9 $1.484.275.797,33
12-Mar 4 $499.908.056,05
03-Abril 16 $1.842.633.583,96
4-Abril 1  $184.511.058,39
12-Abril 14 $1.785.943.746,00
17-Abril 1 $9.714.703,00
24-Abril 4 $16.377.163,00
17-May 11 $1.855.705.285,01
22-May 2 $277.106.412,20
01-Jun 1 $87.720.857,86
08-Jun 10 $1.558.585.424,97
08-Jun 2 $370.107.024,80
18-Jun 1 $53.000.000,00
19-Jun 10 $1.553.320.296,69
19-Jun 1 $40.407.042,98
26-Jun 1 $84.069.420,33
26-Jun 2 $416.651.884,69
26-jun 1 $87.720.857,56
19-Jul 5 $756.300.583,66
17-Jul 1 $56.910.909,58
19-Jul 2 $373.591.108,71
18-Jul 6 $775.390.648,22
23-ul 3 $621.007.734,51
27-Jul 1 $64.368.132,94
30-Jul 8 $1.401.624.215,18
03-Ago 1 $84.069.420,33
13-Ago 3 $382.580.232,45
21-Ago 4 $500.631.832,21
11-Sept 1 $24.000.000,00
27-Ago 1 $84.069.420,33
29-Ago 2 $347.654.063,26
29-Ago 1 $222.927.560,45
83=Sept 2 $97-060:68 1,19 1K
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVE

No.173 05-Sept il $223.085.702,67
No.174 11-Sept 1 $72.795.510,89
No.176 19-Sept 2 $395.062.212,60
No.178 09-Oct 2 $241.338.112,88
No.180 24-Oct 1 $214.747.060,05
No.181 31-Oct 6 $938.841.104,70
No.182 16-Nov 1 $124.140.811,61
No.183 28-Nov 1 $102.583.060,64
No.184 28-Nov 3 $604.022.175,66
No.185 6-Dic 1 $2.669.446,00
No.186 12-Dic 1 $203.778.515,51
No. 187 6-Dic 1 $41.291.529,94
No.192 29-Ene 8 $1.635.883.356,78
N0.193 06-Feb 9 $1.833.274.551,73
N0.195 11-feb 2 $288.936.297,53
No.197 ~ 20-Feb 1 $74.447.046,29
No.198 22-Feb 4 $88.548.342,74
No.202 19-Mar 6 $1.215.142.721,07
No.204 26-Mar 3 $596.046.554,05
N0.205 27-Mar 1 $234.080.148,15
No.207 01-Abr 2 $345.093.886,39
N0.209 10-Abr 2 $338.577.142,57
No.212 17-Abr 2 $307.596.440,34
No.214 30-Abr 5 $801.059.263,66
No.215 07-May 3 $432.558.724,03
No.217 17-May 4 $829.450.584,31
N0.219 24-May 1 $30.000.000,00
No.219 29-May 1 $30.000.000,00
N0.220 29-May 5 $911.346.506,96
No.222 05-Jun 4 $937.081.525,87
No.223 12-jun 5 $771.998.827,00
No.225 21-Jun 7 $1.155.275.754,43
TOTAL GIRADO SEGUN ORDEN DE GIRO $112.820.610.797,24
CUATRO POR MIL $447.406.477,05
DISPONIBLE ENCARGO 58040000580 $11.759.384.328,04

DISPONIBLE RECURSOS $11.759.384.328,04|

Prinera lo A Urb. Anita, Diag. 35 # 71 - 77
Gente 0 6411320

@ www.transcaribe.gov.co




TransCaribe

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

RETENCIONES

Segun Otrosi No 1. Las partes acuerdan modificar parcialmente la Clausula Décima
Octava del contrato de Fiducia, adicionando el numeral 21, cuyo texto sera el
siguiente:

“21. Efectuar en su calidad de vocera y administradora del fideicomiso la liquidacion,
declaracién y pago de los impuestos que se causen con ocasion al pago por concepto de
compensacion a los propietarios de los vehiculos de Transporte Publico Colectivo de la
ciudad de Cartagena elegidos en desarrollo del proceso de desvinculacion y
desintegracion.”

o COMISION FIDUCIARIA

Durante el periodo objeto de este informe no se realizaron pagos por concepto de
comisién fiduciaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la clausula 23

del contrato de fiducia. /

e ESTADO DE LOS RECURSOS

El saldo de los fondos administrados es el siguiente con corte de este informe:

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE - OPERADOR N° 58040000578
Saldo $0,00

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE - VEFU N°58040000579 Saldo
$3.486.727,72 '

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE- DESINTEGRACION
N°58040000580 Saldo $11.759.384.328,04

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE- DESCUENTOS AUTOMATICOS
N°58040001782 Saldo $1.641.171.118,69
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S:STEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

_ RESUMEN DE SALDOS e
RUTA NUMERO DE VEHICULOS VALOR
RUTA 35 9 0,00
RUTA 1 0 0,00
RUTA 6 0 0,00
RUTA 36 9 0,00
RUTA 18 - 19 0 0,00
PLACAS PENDIENTES 22 2.879.097.772,29
MICRO-COMPENSADOS 0 0,00
COMPENSADOS 2 0 0,00
COMPENSADOS 3 1 111.611.857.41
RUTA 4 1 112.897.183,58
COMPENSADOS 4 9 0,00
MODELO 97 - 98 4 417.153.657,17
RUTA 21 8 1.662.621.963,55
RUTA 44 11 2.381.854.710,29
RUTA 13 7 1.226.403.504,88
RUTA 2 5 968.548.106,69
RUTA 8 4 1.000.150.596,28
RUTA 15A 1 239.009,066,39
RESERVADO = 85, 10.999.358.509,33
DISPONIBLE 11.759.384.328,04
SALDO PO | 760.025.818,71

Los suscritos,

imenez Gon
P. E. Dir. Administrativa y Financiera — Tesorero
Supervisor

( Lomrls Wf oo .
Ricdrdo Morales Vergara
P. E. Dir. De Operaciones
Supervisor
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