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Cartagena de Indias, Mayo de 2019 

CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS - FUDO 

Contratista: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

Contratantes: 
• SOTRAMAC S.A.S. 
• TRANSAMBIENTAL S.A.S. 
• TRANSCARIBE S.A. 

Supervisión: 
• Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera — Tesorero 
• Profesional Especializado Dirección de Operaciones 

Objeto: Constitución del Patrimonio Autónomo para la administración del FUDO y para la 
realización de pagos desde la Cuenta de Desintegración y desde la Cuenta del Fondo de 
Operadores, bajo los términos y condiciones especificados contractualmente, a favor de 
los Destinatarios de Pagos. En adición a lo anterior, los recursos fideicomitidos se podrán 
invertir mientras son destinados a los pagos a favor de los Destinatarios de Pagos en el 
Fondo de Inversión Colectiva - Fondo Gobierno administrado por ALIANZA, siempre que 
tales Fondos cuenten con las calificaciones exigidas en los contratos de concesión, y 
sean previamente definidos por el Comité Fiduciario . 

Plazo: La duración del Contrato será de máximo 242 meses desde su constitución o 
hasta que los Fideicomitentes alcancen el INGRESO ESPERADO DE OPERACIÓN — 
IEDO, ofertado 

Fecha de Suscripción: Dos (02) de octubre de 2015. 

Acta de iniciación: 

Otrosíes: dos (02) 
• Otrosí No. 1 — 15 diciembre 2015 
• Otrosí No. 2 — 16 febrero 2016 

Estado del contrato periodo marzo a abril de 2019: este contrato se encuentra vigente. 

En desarrollo de la gestión a ella encomendada en virtud del contrato de fiducia mercantil 
además de las previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio, en las demás 
normas concordantes, y en otros apartes de este contrato, la FIDUCIARIA asume las 
siguientes obligaciones: 
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OBLIGACIONES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

PARCIALMENTE 
OBSERVACIONES 

1. Recibir los Ingresos Fideicomitidos a que se hace 
referencia en el presente Contrato para afectarlos al 
Patrimonio 	Autónomo 	y 	para 	destinarlos 	a 	lo 
establecido en el presente Contrato. 

X 

2. Realizar 	los 	pagos 	por 	cuenta 	de 	los 
Fideicomitentes, 	a 	favor 	de 	los 	Destinatarios 	De 
Pagos, que instruya el Fideicomitente o el Comité 
Fiduciario. 

X 

3. Mantener los bienes del patrimonio autónomo 
separados de los suyos y de los que correspondan a 
otros negocios fiduciarios. 

X 

4. Contratar, 	conforme 	a 	las 	instrucciones 	que 
imparta el Comité 	Fiduciario, 	los expertos que se 
requieran para defender o representar los intereses 
del Fideicomiso. 

NO APLICA 

5. Realizar 	diligentemente 	todos 	los 	actos 
necesarios para la consecución y debida realización 
del objeto y finalidad del presente Contrato. 

X 

6. Desarrollar el procedimiento operativo idóneo que 
permita la recepción de los Ingresos Fideicomitidos 
ingresen a la Fiduciaria y a su vez abrir las Cuentas a 
nombre del Patrimonio Autónomo, para que allí se 
depositen dichos Ingresos Fideicomitidos. 

X 

7. Presentar a los Fideicomitentes los informes que 
le sean solicitados en cualquier oportunidad sobre el 
desarrollo y ejecución del Contrato, dentro de los cinco 
(5) Días Hábiles siguientes al recibo de la solicitud. 

X 

8. Rendir cada seis (6) meses cuentas comprobadas 
de su gestión a los Fideicomitente y al Ente Gestor. La 
rendición comprobada de cuentas de la Fiduciaria se 
realizará de acuerdo con las instrucciones aplicables 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha 
rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada 
al 	correo 	electrónico 	suministrado 	por 	los 
Fideicomitentes, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha del corte que se está informando, 
de 	conformidad 	con 	lo 	establecido 	en 	la 	Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. Por 
su parte, los Fideicomitentes tendrán treinta (30) días 
hábiles desde la fecha de envío del mencionado 
correo electrónico por parte de la Fiduciaria, 	para 
presentar objeciones a la correspondiente rendición de 
cuentas. 

X 
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9. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la 
obligación de presentar informe que se requieran al 
Comité 	Fiduciario 	en 	relación 	con 	el 	avance 	del 
proceso de desvinculación y desintegración de los 
vehículos del Transporte Público Colectivo. 

X 

10. Establecer las Subcuentas de conformidad con las 
disposiciones del presente 
Contrato. 

X 

11. Presentar la rendición final 	de cuentas de su 
gestión, al terminar el contrato de Fiducia Mercantil. 

NO APLICA 

12. Actuar en defensa de los Ingresos Fideicomitidos 
en el 	Patrimonio Autónomo, 	oponerse a cualquier 
medida ejecutiva que se tome contra él o los bienes 
que lo integran, dando aviso inmediato sobre tal hecho 
a los Fideicomitentes y al Ente Gestor, y ejercer las 
acciones 	legales 	en 	cuanto sea 	necesario, 	contra 
actos de terceros o de los mismos Fideicomitentes. 

X 

13. Atender y cumplir las instrucciones que, conforme 
al presente Contrato, le impartan el Ente Gestor y el 
Comité 	Fiduciario 	para 	la 	ejecución 	del 	presente 
Contrato. 

X 

14. Pedir instrucciones al Comité Fiduciario, cuando 
en la ejecución del contrato se presentaren hechos 
sobrevinientes 	e 	imprevistos, 	que 	impidan 	el 
cumplimiento 	de 	sus 	obligaciones 	contractuales. 
Cuando 	la 	Fiduciaria 	haga 	uso 	de 	esta 	facultad 
quedarán 	en 	suspenso 	todas 	las 	obligaciones 
relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha 
en la cual se produzca la respuesta por parte del 
Comité Fiduciario, sin que pueda imputársele por este 
hecho responsabilidad alguna. 

X 

15. Pedir 	instrucciones 	a 	la 	Superintendencia 
Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas 
acerca de la naturaleza y alcance de sus facultades y 
obligaciones, 	cuando 	deba 	apartarse 	de 	las 
autorizaciones contenidas en este Contrato, o cuando 
las circunstancias así lo exijan. 

X 

16. Administrar de manera separada y diferenciada 
para cada uno de los Fideicomitentes los recursos que 
se 	destinen 	al 	Proceso 	de 	Desvinculación 	y 
Desintegración Física de los vehículos. 

X 
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17. Invertir los recursos que ingresen al Patrimonio 
Autónomo en el Fondo Alianza Gobierno administrado 
por 	la 	Fiduciaria, 	cuyo 	reglamento 	se 	encontrará 
puesto 	a 	disposición 	de 	los 	Fideicomitentes 	en 	la 
página web de LA FIDUCIARIA (www.alianza.com.co  

)• 

X 

18. Realizar oportunamente los pagos especificados 
en el presente Contrato a favor de los Fideicomitentes 
y/o de terceros, 	dando estricto cumplimiento a 	las 
disposiciones 	del 	presente 	Contrato 	que 	resulten 
aplicables. 

X 

19. Adoptar los procedimientos técnicos y operativos 
dirigidos a suministrar oportunamente a Transcaribe 
en 	su 	calidad 	de 	gestor 	del 	servicio 	público 	de 
transporte de Cartagena de Indias, la información que 
requiera. 	Dichos 	procedimientos 	deben 	permitir 	la 
obtención y conservación de dicha información para 
fines probatorios. 

X 

20. Las 	demás 	que 	sean 	necesarias 	para 	el 
cumplimiento de la ley y del presente Contrato. 

X 

RESUMEN DEL FIDEICOMISO - PATRIMONIO AUTÓNOMO 

Beneficiarios 

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como 
tal las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A. 

FIDEICOMITENTES 

SOTRAMAC S.A.S 

TRANSCARIBE S.A. 

     

PORCENTAJE 

37.743 % 

         

     

31.635 % 

  

          

TRANSAMBIENTAL S.A.S 	 I 	30.622 % 
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INGRESOS 

RELACION APORTES FIDEICOMISO FUDO 

RECURSOS POR OPERADOR 

FECHA TRANSAMBIENTAL FECHA SOTRAMAC FECHA TRANSCARIBE 

16/10/2015 $ 	300.000.000,00 16/10/2015 $ 	514.000.000,00 7/06/2016 $ 	16.000.000.000,00 

21/10/2015 $ 	1.400.000.000,00 3/11/2015 $ 	4.406.812.000,00 7/06/2016 $ 	2231.641.038,00 

23/10/2015 $ 	8.000.000.000,00 24/11/2015 $ 	4,058,616.000,00 13/10/2016 $ 	2.203.863.557,00 

29/10/2015 5 	7.026.448.523,00 1/12/2015 $ 	20.219,000,00 28/11/2016 $ 	723.915,806,37 

10/10/2016 $ 	500.000.000,00 19/10/2016 $ 	1.000.000.000,00 21/07/2017 $ 	8.319,750.345,20 

23/12/2016 $ 	17.447.739.416,00 20/10/2016 $ 	300.600.000,00 21/07/2017 $ 	4.959.251.035,00 

19/09/2017 $ 	2.270.721.862,37 20/01/2017 $ 	7.900.000.000,00 24/07/2017 $ 	3.360.499.310,00 

28/12/2017 $ 	6279.949.428,00 24/01/2017 $ 	100.000.000,00 5/10/2017 $ 	19.359.477,85 

26/03/2018 5 	8.703.940.616,00 19/09/2017 5 	2.570249.007.80 

25/10/2017 $ 	20.000.000,00 

30/10/2017 $ 	11.000.000.000,00 

VALORES EN PESOS: $ 51.928.799.845.37 S 31.889.896.007.80 5 37.818.280.569,42 

VALOR COMPENSADO: 5 	4.320.334,00 5 11.810.282.401,30 $ 	 - 

TOTAL RECURSOS 5 51.933.120.179.37 5 43.700.178.409,10 5 37.818.280.569,42 

En total se han recibido en el encargo $133.451.579.157,89. 

A corte 30 de abril de 2019, se han efectuado reconocimientos a propietarios de 754 

vehículos de TPC, en desarrollo del Proceso de Desvinculación y Desintegración Física. 

EGRESOS 

A continuación se relacionan los pagos según ordenes de Giro, quedando un saldo en el 

Fondo Fidecomiso Fudo sistema Transcaribe— Desintegración N°58040000580 

$17.542.280.176,86. 

ENCARGO No 58040000580 

Orden de Giro Fecha de Pago Cantidad de Placas Valor Girado 
No 1 15-dic 21 $1.364.275.031,77 

No 2 21-dic 2 $618.033.027,70 

No 3 21-dic 7 $180.120.797,47 

No 4 28-dic 6 $702.135.859,26 

No 5 30-dic 2 $188.326.493,60 

No 6 13-ene 1 $74.447.046,29 

No 7 18-ene 5 $252.714.857,20 

No 8 21-ene 8 $569.412.063,31 

$147.708.698,93 No 9 28-ene 2 

No 10 29-ene S $794 579 616,75 
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No 11 15-feb 7 $796.377.738,76 

No 12 19-feb 1 $104.755.139,11 

$1.213.892.581,89 No 13 23-feb 13 

No 14 25-feb 2 $158.046.178,94 

No 15 26-feb 3 $211.912.653,01 

No 16 07-mar 28 $4.143.367.598,62 

No 17 10-mar 26 $3.110.563.468,35 

No 18 10-mar 1 $97.060.681,19 

No 19 10-mar 2 $342.517.352,82 

No 20 17-mar 24 $3.266.065.876,34 

No 21 18-mar 1 $74.447.056,29 

No 22 31-mar 12 $1.914.254.952,10 

No. 23 11-abr 1 $88.046.297,82 

No 24 12-abr 4 $486.988.801,47 

No.25 18-abr 5 $617.566.360,95 

No 26 22-abr 11 $1.311.906.369,20 

No.27 02-may 5 $714.468.504,80 

No 28 05-may 2 $297.047.537,31 

No 29 13-may 6 $692.037.092,94 

No 30 20-may 2 $162.239.438,07 

No 31 27-may 4 $605.775.094,91 

No 32 03-jun 2 $351.935.767,73 

No 33. 09-jun 2 $201.275.204,08 

No 34 17-jun 2 $322.263.327,12 

No 35 23-jun 4 $561.123.920,31 

No 36 01-jul 6 $1.070.702.691,97 

No 37 06-jul 6 $794.081.105,80 

No 38 19-jul 30 $6.024.102.864,00 

No 39 19-jul 1 $11.606.039,28 

No 40 22-jul 1 $226.613.331,08 

No 41 22-jul 9 $1.436.273.424,88 

No 42 27-jul 13 $2.107.280.577,00 

No 43 27-jul 1 $217.553.701,47 

No 44 19-ago 8 $1.680.768.601,56 

No 45 12-sep 1 $78.434.807,36 
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No 46 12-ago 3 $637.906.373,60 

No 47 14-oct 24 $3.766.441.614,32 

No 48 21-oct 25 $3.547.037.502,05 

No 49 02-nov 3 $443.507.855,12 

No. 50 19-oct 1 $75.061.076,31 

No. 51 28-nov 3 $713.142.535,07 

No. 52 27-dic 23 $5.714.015.835,19 

No. 53 27-dic 1 $126.809.261,33 

No. 54 23-ene 3 $150.498.148,61 

No. 55 23-ene 2 $381.000.812,96 

No. 56 30-ene 5 $364.185.415,45 

No. 57 17-feb 2 $308.452.311,53 

No.58 23-feb 3 $611.091.517,23 

No.59 9-mar 2 $407.394.344,82 

No.60 15-mar 3 $485.975.923,39 

$520.22.667,26 

$471.201.635,46 

$445.757.689,50 

No,61 05/abril 4 

No.62 06/Abril 3 

No.63 11-abril 3 

No.64 12-abril 4 $660.020.438,79 

No.65 03-May 1 $103.697.172,41 

No.66 02-may 1 $93.731.756,28 

No.67 05-may 11 $1.793.032.382,27 

No.68 10-may 1 $57.884.480,00 

No.69 10-may 4 $508.645.183,87 

No.70 10-may 1 $224.432.433,37 

No.71 17-may 1 $109.980.851,18 

No.72 17-may 2 $311.437.294,64 

No.73 24-may 7 $882.418.747,38 

$109.980.851,18 

$78.223.929,50 
No.74 31-may 1 

No.75 31-may 1 

No.76 13-jun 5 $488.162.237,66 

No.77 10-jul 7 $667.282.103,07 

No.78 25-jul 1 $38.500.000,00 

No.79 17-Jul 1 $84.538.570,19 

No.80 04-Agos 5 $525.090.151,19 

No.81 15-Agos 2 $205.235.397,20 
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No.82 8-Sep 1 $112.417.017,91 

No.83 7-Sep 45 $275.787.703,69 

No.84 21-Sep 4 $471.147.953,88 

No.85 20-Sep 1 $6.110.472,00 

$158.603.468,00 No.86 4-Oct 31 

No.88 26-Sep 1 $108.881.899,41 

No.89 4-Oct 7 $58.102.668,63 

No.90 6-Oct 1 $67.500.704.95 

No.91 10-Oct 4 $672.129.992,66 

No.92 20-Oct 5 $27.762.233,00 

No.93 19-Oct 1 $69.980.851,18 

No.94 19-Oct 4 $492.009.923,01 

No.95 23-Oct 14 $130.270.225,71 

No.96 19-Oct 4 $592.014.868,27 

No.98 01-Nov 1 $90.644.567,05 

No.99 31-Octu 3 $3.593.601,00 

No.100 17-Nov 6 $27.124.380,99 

No.102 21-Nov. 8 $957.946.707,64 

No.104 30-Nov 1 $149.491.094,98 

No.105 12-Nov 2 $4.068.976,00 

No.106 13-Nov 1 $14.653.868,00 

No.108 13-Nov 14 $2.239.280.894,66 

No.109 26-Dic 4 $26.330.758,60 

No.110 04-Ene 1 $69.357.082,88 

No.111 27-Dic 15 $1.887.288.214,71 

No.113 5-Ene 1 $7.138.281,83 

No.114 4-Ene 3 $390.822.991,88 

No.115 9-Ene 1 $20.000.000,00 

No.116 18-Ene 2 $445.855.120,69 

No.117 16-Ene 3 $174.129.815,73 

No.118 16-Ene 1 $92.394.266,23 

No.119 19-Ene 1 $20.0000.000,00 

No.121 31-Ene 10 $2.057.181.771,21 

No.122 08-Feb 1 $121.018.485,79 

No.123 08-Feb 4 $700.265.477,49 

No.124 12-Feb 1 $118.888.113,86 

No.125 14-Feb 7 $1.177.351.626,01 
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No.126 22-Feb 2 $288.133.438,85 

No.127 27-Feb 1 $134.511.058,39 

$14.192.064,00 

$1.484.275.797,33 

$499.908.056,05 

No.128 26-Feb 3 

No.130 01-Mar 9 

No.131 12-Mar 4 

No.133 03-Abril 16 $1.842.633.583,96 

No.135 4-Abril 1 $184.511.058,39 

No.136 12-Abril 11 $1.785.943.746,00 

No.137 17-Abril 1 $9.714.703,00 

$16.377.163,00 No.139 24-Abril 4 

No.140 17-May 11 $1.855.705.285,01 

$277.106.412,20 No.142 22-May 2 

No.143 01-Jun 1 $87.720.857,86 

$1.558.585.424,97 No.145 08-Jun 10 

No.147 08-Jun 2 $370.107.024,80 

No.148 18-Jun 1 $53.000.000,00 

No.149 19-Jun 10 $1.553.320.296,69 

No.150 19-Jun 1 $40.407.042,98 

$84.069.420,33 No.151 26-Jun 1 

No.152 26-Jun 2 $416.651.884,69 

$87.720.857,56 No.153 26-jun 1 

No.156 19-Jul 5 $756.300.583,66 

No.157 17-Jul 1 $56.910.909,58 

No.158 19-Jul 2 $373.591.108,71 

No.159 18-Jul 6 $775.390.648,22 

$621.007.734,51 

$64.368.132,94 

No.160 23-Jul 3 

No.161 27-Jul 1 

No.162 30-Jul 8 $1.401.624.215,18 

$84.069.420,33 

$382.580.232,45 

No.164 03-Ago 1 

No.165 13-Ago 3 

No.166 21-Ago 4 $500.631.832,21 

No.167 11-Sept 1 $24.000.000,00 

No.168 27-Ago 1 $84.069.420,33 

No.170 29-Ago 2 $347.654.063,26 

$222.927.560,45 No.171 29-Ago 1 

No.172 03-Sept 2 $97.060.681,19 

No.173 05-Sept 1 $223.085.702,67 
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No.174 11-Sept 1 $72.795.510,89 

No.176 19-Sept 2 $395.062.212,60 

No.178 09-Oct 2 $241.338.112,88 

No.180 24-Oct 1 $214.747.060,05 

No.181 31-Oct 6 $938.841.104,70 

No.182 16-Nov 1 $124.140.811,61 

No.183 28-Nov 1 $102.583.060,64 

No.184 28-Nov 3 $604.022.175,66 

No.185 6-Dic 1 $2.669.446,00 

No.186 12-Dic 1 $203.778.515,51 

No. 187 6-Dic 1 $41.291.529,94 

No.192 29-Ene 8 $1.635.883.356,78 

No.193 06-Feb 9 $1.833.274.551,73 

No.195 11-feb 2 $288.936.297,53 

No.197 20-Feb 1 $74.447.046,29 

No.198 22-Feb 4 $88.548.342,74 

No.202 19-Mar 6 $1.215.142.721,07 

No.204 26-Mar 3 $596.046.554,05 

No.205 27-Mar 1 $234.080.148,15 

No.207 01-Abr 2 $345.093.886,39 

No.209 10-Abr 2 $338.577.142,57 

No.212 17-Abr 2 $307.596.440,34 

TOTAL GIRADO SEGÚN ORDEN DE GIRO $ 106.951.839.610,98 

$ 424.166.143,19 CUATRO POR MIL 

DISPONIBLE ENCARGO 58040000580 $17.542.280.176,86 

DISPONIBLE RECURSOS $17.542.280.176,86 

RETENCIONES 

Según Otrosí No 1. Las partes acuerdan modificar parcialmente la Cláusula Décima 

Octava del contrato de Fiducia, adicionando el numeral 21, cuyo texto será el 

siguiente: 

la 
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"21. Efectuar en su calidad de vocera y administradora del fideicomiso la liquidación, 
declaración y pago de los impuestos que se causen con ocasión al pago por concepto de 
compensación a los propietarios de los vehículos de Transporte Público Colectivo de la 
ciudad de Cartagena elegidos en desarrollo del proceso de desvinculación y 
desintegración." 

• COMISIÓN FIDUCIARIA 

Durante el periodo objeto de este informe no se realizaron pagos por concepto de 
comisión fiduciaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 23 
del contrato de fiducia. 

• ESTADO DE LOS RECURSOS 

El saldo de los fondos administrados es el siguiente con corte de este informe: 

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE - OPERADOR 	N° 
58040000578 
Saldo $0,00 

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE - VEFU N°58040000579 
Saldo $4.761.121,60. 

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE- DESINTEGRACION 
N°58040000580 
Saldo $17.542.280.176,86 

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE- DESCUENTOS 
AUTOMATICOS N°58040001782 
Saldo $1.396.596.927,12 

Primero ia 	 Urb. Anita, Diag. 35 #71 - 77 
Come 	 641 1320 

www.transcaribe.gov.co  



TransCari be 
S,STEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

RESUMEN DE SALDOS 

RUTA 
NUMERO DE 
VEHICULOS VALOR 

RUTA 35 0 0,00 

RUTA 1 0 0,00 

RUTA 6 0 0,00 

RUTA 36 0 0,00 

RUTA 18 - 19 0 0,00 

PLACAS PENDIENTES 25 3.135.980.507,87 

MICRO-COMPENSADOS 1 78.500.704,95 

COMPENSADOS 2 0 0,00 

COMPENSADOS 3 1 111.611.857,41 

RUTA 4 1 112.897.183,58 

COMPENSADOS 4 0 0,00 

MODELO 97 - 98 4 417.153.657,17 

RUTA 21 9 1.897.859.166,80 

RUTA 44 13 2.814.919.203,07 

RUTA 13 12 2.084.776.942,72 

RUTA 2 12 2.081.998.949,07 

RUTA 8 8 1.802.000.996,75 

RUTA 15A 4 947.882.984,53 

RESERVADO 90 15.4185.582.153,92 

DISPONIBLE 17.542.280.176,86 

SALDO POR  POR,PROVISIONAR 2.056.698.022,94 

Los suscritos, 

e imenez onza 
P. E. Dir. Administrativa y Financiera — Tesorero 
Supervisor 

- 
Ri ardo Morales ergara 
P. E. Dir. De Operaciones 
Supervisor 

Pritnnero la 

Qe¿Ate 
Urb. Anita, Diag. 35 # 71 - 77 
641 1320 
www.transcaribe.gov.co  
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