
 

 

ANEXO 4. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

 

 

TRM $ 4.300 Encuesta analistas economicos fedesarrollo para segundo semestre 2025.

Articulado 18m USD$ $COP Total unidades USD$ $COP Total unidades Toal Inversión
Cantidad                                    5 5                                  
Valor Maximo $ 445.000 $ 1.913.500.000 $ 9.567.500.000 $ 9.567.500.000
Valor Minimo $ 425.000 $ 1.827.500.000 $ 9.137.500.000 $ 9.137.500.000
Promedio $ 435.000 $ 1.870.500.000 $ 9.352.500.000 $ 9.352.500.000

PADRON 12m USD$ $COP Total unidades USD$ $COP Total unidades Total Inversión
Cantidad                                  27                                   3 30                               
Valor Maximo $ 298.000 $ 1.281.400.000 $ 34.597.800.000 $ 355.900 $ 1.530.370.000 $ 4.591.110.000 $ 39.188.910.000
Valor Minimo $ 223.900 $ 962.770.000 $ 25.994.790.000 $ 299.000 $ 1.285.700.000 $ 3.857.100.000 $ 29.851.890.000
Promedio $ 260.950 $ 1.122.085.000 $ 30.296.295.000 $ 327.450 $ 1.408.035.000 $ 4.224.105.000 $ 34.520.400.000

BUSETON 9m USD$ $COP Total unidades USD$ $COP Total unidades Total Inversión
Cantidad                                  17                                   3 20                               
Valor Maximo $ 210.000 $ 903.000.000 $ 15.351.000.000 $ 212.000 $ 911.600.000 $ 2.734.800.000 $ 18.085.800.000
Valor Minimo $ 150.000 $ 645.000.000 $ 10.965.000.000 $ 212.000 $ 911.600.000 $ 2.734.800.000 $ 13.699.800.000
Promedio $ 180.000 $ 774.000.000 $ 13.158.000.000 $ 212.000 $ 911.600.000 $ 2.734.800.000 $ 15.892.800.000

PRESUPUESTO DE COMPRA ARTICULADOS, PADRONES Y BUSETONES - 55 Vehiculos

GNV/Hibrido GNV Eléctrico

GNV/Hibrido GNV Eléctrico

GNV/Hibrido GNV Eléctrico



 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DE DETALLE Unidad Cantidad TOTAL
1 INGENIERÍA Gbl 1  $                    42.000.000 
2 TRAMITES OR Gbl 1  $                      6.500.000 

OBRA CIVIL
3 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PLACA M3 100  $                    29.000.000 
4 EXCAVACIÓN MANUAL M3 60  $                      7.200.000 
5 RELLENO Y COMPACTACIÓN MATERIAL SELECCIONADO M3 60  $                    10.300.000 
6 REPOSICIÓN DE PLACA DE CONCRETO CON ACEROS M3 15  $                    48.000.000 
7 BASE TRANSFORMADOR Und 1  $                    65.000.000 
8 BASE CARGADOR Und 3  $                    28.000.000 
9 ADECUACIÓN DE PUNTO CERO A CONEXIÓN ML 250  $                    43.500.000 

10 ADECUACIÓN PARA INSTALACIÓN BATERIAS M3 6  $                    11.330.000 
11 CUARTO DE CONTROL M2 20  $                    80.000.000 

OBRA ELÉCTRICA
12 TRANSFORMADOR 3F 2.0 MVA 13200/440V Und 1  $                  201.980.000 
13 MALLA PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR Und 1  $                      6.000.000 
14 TUBERIA PVC DE 6X4" Ml 30  $                      7.500.000 
15 TUBERÍA PVC 2" Ml 140  $                      2.562.000 
16 ACOMETIDA 4X500 KCMIL COBRE XLPE Ml 30  $                    23.700.000 
17 CABLE DE COBRE XLPE 1/0 AWG Ml 280  $                    25.480.000 
18 INSTALACIÓN CARGADORES Und 13  $                      9.100.000 
19 CELDA DE MT Y BARRAJES Und 1  $                    26.400.000 
20 CELDA DE BT Y PROTECCIONES Y SCADA Und 1  $                    46.400.000 
21 MEDIDOR Und 1  $                      5.605.000 
22 ACOMETIDA A PUNTO DE CONEXIÓN Ml 350  $                    63.700.000 
23 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO M2 50  $                    55.680.000 
24 ADECUACION ELECTRICA CONEXIÓN BATERIAS M2 2  $                    10.200.000 
25 CERTIFICACIÓN RETIE Und 1  $                      5.500.000 

LOGISTICA
26 TRANSPORTE EQUIPOS Und 1  $                    30.000.000 
27 CARGADOR Y GRUA Und 1  $                    24.000.000 

ELECTROLINERA
28 Cargador de 240 kWp C1 con dos conectores Und 3  $                  103.248.000 
29 Baterias de ion de litio 200 kWh Und 3  $                    61.500.000 

1.079.385.000$              
A 20%  $                  215.877.000 
I 5%  $                    53.969.250 
U 10%  $                  107.938.500 

IVA 19%  $                  205.083.150 
1.662.252.900$              

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL

Notas:
•	Este es un presupuesto clase 4.
•	Los costos de BT, MT y subterranización son variables y dependerán de los diseños y 
estudios de ingeniería.

PRESUPUESTO ELECTROLINERAS - OBRAS Y EQUIPOS

Instalación cargadores 240 KW



 

 

PRESUPUESTO ITS PARA FLOTA 

EQUIPO A BORDO PADRON  $COP unidad  Cant  Total  
1- Validador (para pago con tarjeta)  $          12.000.000  1  $          12.000.000  
2- Consola conductor (Para ver rutas)  $             6.200.000  1  $             6.200.000  
3- Unidad logica o router industrial   $             4.600.000  1  $             4.600.000  
4- Cámaras de video  $                 300.000  7  $             2.100.000  
5- Cámara IA de lectura de movimientos conductor  $                 450.000  1  $                 450.000  
6- Cámaras de conteo de pasajeros  $             3.800.000  3  $          11.400.000  
7- MDVR (para integrar cámaras y tener acceso remoto)  $             3.900.000  1  $             3.900.000  
8- Sensores de proximidad  $                 120.000  8  $                 960.000  
9- Panel de información externos frontal, trasero y lateral (rutas)  $             4.400.000  4  $          17.600.000  
10- Panes de información interno (paradas)  $             4.100.000  1  $             4.100.000  
11- Puertos USB tipo A y C   $                 120.000  16  $             1.920.000  
12- GPS industrial  $                 420.000  1  $                 420.000  
13- Botón de pánico  $                 180.000  1  $                 180.000  
14- Gabinete de equipos  $             5.200.000  1  $             5.200.000  
15- Batería de equipos ITS  $                 350.000  1  $                 350.000  
16- Protector de voltaje equipos ITS  $                 150.000  1  $                 150.000  
18- Torniquete (control de acceso)   $             8.400.000  1  $             8.400.000  
19- Parlantes  $                 350.000  4  $             1.400.000  
20-Microfono  $                 300.000  1  $                 300.000  

TOTAL      $          81.630.000     
                                30     
 $   2.448.900.000  

 

 

 

  



 

 

  

 

EQUIPO A BORDO BUSETON  $COP unidad  Bus  Total  
1- Validador (para pago con tarjeta)  $             12.000.000  1  $             12.000.000  
2- Consola conductor (Para ver rutas)  $                6.200.000  1  $               6.200.000  
3- Unidad logica o router industrial   $                4.600.000  1  $               4.600.000  
4- Cámaras de video  $                   300.000  4  $               1.200.000  
5- Cámara IA de lectura de movimientos conductor  $                   450.000  1  $                   450.000  
6- Cámaras de conteo de pasajeros  $                3.800.000  2  $               7.600.000  
7- MDVR (para integrar cámaras y tener acceso remoto)  $                3.900.000  1  $               3.900.000  
8- Sensores de proximidad  $                   120.000  8  $                   960.000  
9- Panel de información externos frontal, trasero y lateral (rutas)  $                4.400.000  4  $             17.600.000  
10- Panes de información interno (paradas)  $                4.100.000  1  $               4.100.000  
11- Puertos USB tipo A y C   $                   120.000  12  $               1.440.000  
12- GPS industrial  $                   420.000  1  $                   420.000  
13- Botón de pánico  $                   180.000  1  $                   180.000  
14- Gabinete de equipos  $                5.200.000  1  $               5.200.000  
15- Batería de equipos ITS  $                   350.000  1  $                   350.000  
16- Protector de voltaje equipos ITS  $                   150.000  1  $                   150.000  
18- Torniquete (control de acceso)   $                8.400.000  1  $               8.400.000  
19- Parlantes  $                   350.000  4  $               1.400.000  
20-Microfono  $                   300.000  1  $                   300.000  

TOTAL      $             76.450.000  

    $                              20  

    $      1.529.000.000  
 

 

TOTAL ITS 50 BUSES      $   3.977.900.000  
 

 

 

  



 

 

 

EQUIPO A BORDO ARTICULADO Cant 
1- Validador (para pago con tarjeta) 1 
2- Consola conductor (Para ver rutas) 1 
3- Unidad logica o router industrial  1 
4- Camaras de video 12 
5- Cámara IA de lectura de movimientos conductor 1 
6- Cámaras de conteo de pasajeros 2 
7- MDVR (para integrar cámaras y tener acceso remoto) 1 
8- Sensores de proximidad 12 
9- Panel de información externos frontal, trasero y lateral (rutas) 6 
10- Panes de información interno (paradas) 2 
11- Puertos USB tipo A y C  22 
12- GPS industrial 1 
13- Botón de pánico 1 
14- Gabinete de equipos 1 
15- Batería de equipos ITS 1 
16- Protector de voltaje equipos ITS 1 
18- Torniquete (control de acceso)  1 
19- Parlantes 8 
20-Microfono 1 

 

RESUMEN TOTALES 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

  + Eléctrolinera   + ITS  + Matricula
  + Estampillas 

7% Redondeo
Valor Maximo $ 66.842.210.000 $ 68.504.462.900 $ 72.482.362.900 $ 72.637.362.900 $ 77.721.978.303 $ 78.000.000.000
Valor Minimo $ 52.689.190.000 $ 54.351.442.900 $ 58.329.342.900 $ 58.484.342.900 $ 62.578.246.903 $ 63.000.000.000
Promedio $ 59.765.700.000 $ 61.427.952.900 $ 65.405.852.900 $ 65.560.852.900 $ 70.150.112.603 $ 70.000.000.000

Valor total flota (55)


